

APSTIPRINĀTS
ar Latgales plānošanas reģiona
iepirkumu komisijas
2012.gada 28.maija sēdes lēmumu,
komisijas sēdes protokols Nr.1
Komisijas priekšsēdētāja _____ I. Krūtkrāmele

Publiskā iepirkuma

**Tūrisma ekspertu pakalpojumu nodrošināšana
projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos”
(BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098)**



Šo projektu finansē Eiropas Savienība
This project is funded by the
European Union

un

**projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129)
ietvaros**



part-financed by
the European Union

united by borders

(LPR/2012/12/T/BD2/ENPI)
nolikums

Daugavpils
2012

1. Vispārīgā informācija par publisko iepirkumu (turpmāk – Iepirkums)

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr. LPR/2012/12/T/BD2/ENPI

1.2. Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītāja nosaukums:	Latgales plānošanas reģions
Pasūtītāja adrese:	Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Pasūtītāja reģistrācijas nr.:	90002181025
Pasūtītāja kontaktpersona:	1. – 5. iep.priekšmeta daļai - Tatjana Kozāčuka 6.-11. iep.priekšmeta daļai - Sarmīte Teivāne
Tālruņa numurs:	65428111
Faksa numurs:	65428111
E-pasta adrese:	sarmite.teivane@latgale.lv tatjana.kozacuka@latgale.lv
Darba laiks:	9.00-12.00 un 13.00-17.00 katru darba dienu

Iepirkumu rīko pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība, piedāvājuma atvēršanas vieta, laiks un kārtība

1.3.1. Piedāvājumu ieinteresētais piegādātājs var iesniegt līdz 2012.gada 8.jūnijam, plkst.10.00 personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi:

Latgales plānošanas reģions
Saules iela 15, Daugavpilī
LV-5401

1.3.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) 1.3.1.apakšpunktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek izskatīti. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 1.3.1.apakšpunktā noteiktajā adresē līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

1.3.4. Ja piedāvājums iesniegts pēc Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod vai nosūta atpakaļ pretendentam (turpmāk – pretendents).

1.3.5. Iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Komisijas rīkotajā sanāksmē.

1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var lūgt pretendentam piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tad pretendents par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.5. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai

1.5.1. Aploksnes noformējums

1.5.1. Aploksnes un piedāvājuma noformējums

Piedāvājumu jā sagatavo katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, norādot uz piedāvājuma attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas numuru, 3 (trīs) eksemplāros- 1 oriģināls (ar uzrakstu „Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas ar uzrakstu („Kopija”). Neskaidrību gadījumā priekšroka dodama oriģinālam. Visi piedāvājumi jāiesniedz vienā slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:

- Piedāvājums publiskajam iepirkumam „Tūrisma ekspertu pakalpojumu nodrošināšana projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) un projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2012/12/T/BD2/ENPI);

- pretendenta nosaukums/fiziskai personai – vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs, adrese (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēta dzīvesvieta un tālruņa numurs;

- Latgales plānošanas reģions, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, Latvija;

- Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.

1.5.2. Piedāvājuma noformējums

Visiem Iepirkuma piedāvājuma materiāliem ir jābūt iesietiem un caursūtiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, uz titullapas ir jābūt norādēm:

Piedāvājums publiskajam iepirkumam „Tūrisma ekspertu pakalpojumu nodrošināšana projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) un projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LPR/2012/12/T/BD2/ENPI);

pretendenta nosaukums/fiziskai personai- vārds, uzvārds, juridiskā adrese/fiziskai personai – deklarēta dzīvesvieta, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs (-i) un faksa numurs (-i).

datums.

1.5.3. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

1.5.3.1. pretendenta parakstīts pieteikums par piedalīšanos publiskajā iepirkumā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu);

1.5.3.2. pretendenta atlases dokumenti – dokumenti vai to kopijas, kas minēti Nolikuma 3.punktā;

1.5.3.3. Pretendenta kvalifikāciju apliecinājošie dokumenti saskaņā ar Nolikuma 4.punktu;

1.5.3.4. parakstīti piedāvājuma dokumenti (Tehniskais un finanšu piedāvājumi);

1.5.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu atvasinājumu – kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt izstrādātai un apliecinātai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām:

1.5.4.1. dokumenta kopiju izstrādā, nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot oriģināla faksimilattēlu ar visām oriģināla grafiskajām un citām īpatnībām;

1.5.4.2. kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem raksta vārdu “KOPIJA”;

1.5.4.3. ja dokumenta atvasinājumu apliecina organizācija, apliecinājuma uzrakstā norāda:

1.5.4.3.1. ar lielajiem burtiem rakstītus vārdus “KOPIJA PAREIZA”;

1.5.4.3.2. dokumenta atvasinājuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā atšifrējumu;

1.5.4.3.3. apliecinājuma vietas nosaukumu;

1.5.4.3.4. apliecinājuma datumu.

1.5.4.4. Ja dokumenta atvasinājumu apliecina fiziskā persona, apliecinājuma uzrakstā norāda:

1.5.4.4.1. ar lielajiem burtiem rakstītu „KOPIJA PAREIZA”;

1.5.4.4.2. personisko parakstu un tā atšifrējumu;

1.5.4.4.3. personas kodu;

1.5.4.4.4. apliecinājuma vietas nosaukumu;

1.5.4.4.5. apliecinājuma datumu.

1.5.5. Piedāvājumam jābūt rakstītam latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā, taču tādā gadījumā tiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.

2. Informācija par Iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma identifikācijas numurs:	LPR/2012/12/T/BD2/ENPI
Iepirkuma priekšmets:	

	<p>1.daļa: Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Krāslavas un Dagdas novadu teritorijās;</p> <p>2.daļa: Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Viļakas, Baltinavas, Balvu un Rugāju novadu teritorijās;</p> <p>3.daļa: Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novadu teritorijās;</p> <p>4.daļa: Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu teritorijās;</p> <p>5.daļa: Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Daugavpils pilsētā, Daugavpils, Ilūkstes, Vārkavas un Līvānu novadu teritorijās.</p> <p>6.daļa: Lauku (rural) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.</p> <p>7.daļa: Sakrālā (sacral) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.</p> <p>8.daļa: Amatniecības (crafts) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.</p> <p>9.daļa: Kultūras (culture) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros .</p> <p>10.daļa: Dabas (eco) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.</p> <p>11.daļa Vecākā tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.</p>
Pakalpojuma nodrošināšanas vieta:	<p>1.-5. iepir. priekšmeta daļā Latgales plānošanas reģiona teritorija, Vitebskas apgabals (Baltkrievija), Utenas apriņķis (Lietuva).</p> <p>6.-11. iepir. priekšmeta daļā Latgales plānošanas reģiona teritorija, Pleskavas apgabals (Krievija)</p>
Pakalpojuma nodrošināšanas laiks:	<p>1.-5. iepirkuma priekšmeta daļa – līdz 2012.gada 21.decembris.</p> <p>6.-11. iepirkuma priekšmeta daļa – līdz 2013.gada 28.jūnijam.</p>
Paredzamā līgumcena:	Atbilstoša Pretendenta piedāvājumā piedāvātajai cenai un LR Publisko iepirkumu likuma 8 ¹ .pantam

2.1. Iepirkuma priekšmets sastāv no 11 (vienpadsmit) daļām:

1.daļa: Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Krāslavas un Dagdas novadu teritorijās;

2.daļa: Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Viļakas, Baltinavas, Balvu un Rugāju novadu teritorijās;

3.daļa: Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novadu teritorijās;

4.daļa: Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu teritorijās;

5.daļa: Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Daugavpils pilsētā, Daugavpils, Ilūkstes, Vārkavas un Līvānu novadu teritorijās.

6.daļa: Lauku (rural) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.

7.daļa: Sakrālā (sacral) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.

8.daļa: Amatniecības (crafts) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.

9.daļa: Kultūras (culture) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.

10.daļa: Dabas (eco) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.

11.daļa: Vecākā tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.

2.2. Pretendents var iesniegt Piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām vai visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

2.3. Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.

2.4. Cita informācija par Iepirkuma priekšmetu:

2.5.1. Piedāvājuma cena.

2.5.1.1. Visas cenas piedāvājumā jānorāda EUR bez PVN, norādot ne vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata.

2.5.1.2. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, tai skaitā, saistītām ar darbinieku atalgojumu, nodokļiem, nodevām un izdevumiem nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām personām un citas ar līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas.

3. Atlases dokumenti

3.1. Latvijā reģistrētajiem komersantiem – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopija, bet ārvalstu komersantiem – kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, ievērojot Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas

kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam un Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts piederības prasības, kas paredz, ka iepirkumos var piedalīties tikai pretendenti no ES dalībvalstīm, EKPI valstīm un kandidātvalstīm, kā arī EEZ valstīm.

3.2. Pretendenta apliecinājums par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktais nosacījums.

3.3. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz izziņa, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz Ls 100 (viens simts lati); Komisija šādus dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms to iesniegšanas dienas.

4. Kvalifikācijas prasības

4.1. Pakalpojuma sniegšanai pretendenta rīcībā katra iepirkumā daļā ir jābūt 1 (vienam) ekspertam, kuru profesionālā kvalifikācija nodrošina šādu obligāto minimālo prasību izpildi (par katru no tiem jāaizpilda Nolikuma 2. pielikums):

Kvalifikācijas prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība (pievienot diploma kopija);
- pieredze darbā tūrisma sfērā vismaz 3 gadi;
- tūrisma resursu, tūrisma produktu, kā arī tūrisma uzņēmumu pārzināšana Latgales reģionā;
- pieredze tūrisma speciālistu darba grupas darbā;
- pieredze tūrisma mārketingā, tajā skaitā informatīvo materiālu izstrādē un tūrisma portālu informācijas aktualizācijā;
- pieredze jaunu tūrisma produktu izstrādāšanā;
- teicamas latviešu un krievu valodu zināšanās;
- labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

5. Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

5.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma 1.3.1.apakšpunktā norādītā termiņa, netiek vērtēti.

5.2. Komisija izvēlas vienu piedāvājumu katrā iepirkuma daļā. Komisija:

5.2.1. pēc piedāvājuma atvēršanas veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikuma 1.5.apakšpunktā minētajām prasībām. Ja piedāvājums vai kāds no piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem, tajā skaitā pieteikums, pilnvara, aploksne, kurā ievietots piedāvājums, neatbilst Nolikuma 1.5.apakšpunkta prasībām, Komisija var lemt par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Iepirkumā vai piedāvājuma tālāku izskatīšanu;

5.2.2. veic pretendentu atlasī, kuras laikā noskaidro, vai attiecībā uz katru pretendentu pastāv Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktais nosacījums un vai katra pretendenta kvalifikācija, par ko liecina pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija, atbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām;

Pretendentu, attiecībā uz kuru tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi, kā arī pretendentu, kura kvalifikācija neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām, izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu neizskata;

5.2.3. veic piedāvājuma atbilstības pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 3. un 5.pielikumu. Ja piedāvājums neatbilst Nolikuma 3. vai 5.pielikumā noteiktajām prasībām, pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu neizskata;

5.2.4. pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Komisija ņem vērā tikai izlabotās cenas;

5.2.5. par uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām un kura cena par attiecīgo Iepirkuma priekšmeta daļu būs viszemākā.

5.2.6. Ar uzvarētāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

1.pielikums „Pieteikuma forma”
Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2012/12/T/BD2/ENPI
(Uz pretendenta veidlapas)

Latgales plānošanas reģionam
Saules iela 15
Daugavpils LV-5401

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
(Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2012/12/T/BD2/ENPI)

Pretendents (*nosaukums*) iesniedz savu piedāvājumu dalībai iepirkumā „Tūrisma ekspertu pakalpojumu nodrošināšana projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) un projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros” Nr. LPR/2012/12/T/BD2/ENPI, un saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, es, apakšā parakstījies, (*amats, vārds, uzvārds*), apliecinu, ka Pretendents:

- piesakās piedalīties Latgales plānošanas reģiona publiskajā iepirkumā Nr. LPR/2012/12/T/BD2/ENPI (turpmāk – Iepirkums) un iesniedz piedāvājumu par (*norādīt*) iepirkuma priekšmeta daļu/visu iepirkuma priekšmetu;
- piekrīt Iepirkuma noteikumiem;
- apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā pildīt Iepirkuma nolikumā minētos līguma noteikumus;
- atzīst sava Iepirkuma piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
- apliecina, ka visas sniegtās ziņas Iepirkuma piedāvājumā ir patiesas un precīzas;
- apliecina, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktais nosacījums.

Pretendents	
Reģistrācijas Nr.	
Juridiskā adrese	
Faktiskā adrese	
Kontaktpersona	
Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts	
Bankas nosaukums, filiāle	
Bankas kods	
Norēķinu konts	
Vārds, uzvārds	
Amats	
Datums	
Vieta	
Paraksts, zīmogs	

Paraksta Pretendents, Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona) vai Pretendenta pilnvarotā persona

CURRICULUM VITAE (CV) FORMA
Tūrisma eksperts (norādīt kādā jomā eksperts, ja attiecas)

Vārds, uzvārds:	
Piedāvātā loma projektā: <i>(iepirkuma priekšmeta 1.-5.daļai norādīt kurai teritorijai tiek piedāvāts eksperts; iepirkuma priekšmeta 1.-5.daļai norādīt kādā jomā darbosies eksperts)</i>	
Kontaktinformācija:	

IZGLĪTĪBA:

Pievienojiet diplomu kopijas un pievienojiet kvalifikāciju apliecināšu dokumentu kopijas

Laika periods	Izglītības iestādes nosaukums	Izglītība, iegūtais grāds / sertifikāts / apliecība

DARBA PIEREDZE:

Sākot ar pašreizējo amatu, uzskaitiet pretējā secībā katru darba vietu. Uzskaitiet visus amatus (kas attiecas uz pieprasīto kvalifikāciju un pieredzi), sākot no augstskolas beigšanas, norādot datumus, darba vietu nosaukumus, ieņemamos amatus.

Laika periods	Darba vieta	Amats	Veiktie pienākumi

Norādiet darba pieredzi jomā, kas saistīta ar pieredzi tūrisma speciālistu darba grupu darbā

Nr.p. k.	Darba grupa	Darba grupas organizators	Kontaktpersona, kontaktpersonas telefons

Norādiet darba pieredzi jomā, kas saistīta ar pieredzi tūrisma mārketingā tajā skaitā informatīvo materiālu izstrādē un tūrisma portālu informācijas aktualizācijā

Nr.p. k.	Mārketinga joma, informatīvais materiāls	Iestāde, organizācija, kas nodarbojās ar šīm mārketinga aktivitātēm	Kontaktpersona, kontaktpersonas telefons

Norādiet darba pieredzi jomā, kas saistīta ar jaunu tūrisma produktu izstrādāšanu

Nr.p. k.	Izstrādātais tūrisma produkts	Iestāde, organizācija, kam tika izstrādāts tūrisma produkts	Kontaktpersona, kontaktpersonas telefons

VALODAS:

Katrai valodai norādiet zināšanu līmeni: teicami, labi, viduvēji vai vāji.

Valoda	Zināšanu līmenis		
	Runāt prasme	Rakstīt prasme	Lasīt prasme

SADARBĪBAS UN KOMUNIKĀCIJAS PRASMJU NOVĒRTĒJUMS: (brīvā formā)

.....
APLIECINĀJUMS:

Es, apakšā parakstījies (-usies):

apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi, piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā „Tūrisma ekspertu pakalpojumu nodrošināšana projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) un projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros” ID.nr. LPR/2012/12/T/BD2/ENPI, pretendenta pieteikuma izvērtēšanai, apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē gadījumā, ja pretendentam (*nosaukums*) iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

Vārds, uzvārds:	
Paraksts:	
Datums:	

Piedāvātais eksperts pievieno sertifikātu (apliecību u.c.) kopijas. Eksperts var pievienot arī atsauksmes par savu veiktā darba kvalitāti, ja tas atbilst iepirkuma priekšmetam un / vai piedāvātajai lomai.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Prasības tūrisma ekspertu pakalpojumu sniegšanai:

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 1.DAĻU
Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Krāslavas un Dagdas novadu teritorijās

Nr.p.k.	Prasība
1.	Informē Krāslavas un Dagdas novadu teritorijas tūrisma nozares uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicina tos piedalīties uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;
2.	Piedalās diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopo mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju un fotogrāfijas;
3.	Reizi 2 mēnešos atjauno informāciju (aktualizē un apkopo pašvaldību teritorijās esošo tūrisma pakalpojumu sniedzēju informāciju, pārbauda tūrisma pakalpojumu sniedzēju kontaktinformāciju, piedāvājumus, atjauno fotogaleriju, ievieto informāciju par novadu pasākumiem, atjauno maršrutus) mājas lapās www.visitlatgale.com ;
4.	Aktīvi sadarbojas ar projekta vadītāju, izstrādājot priekšlikumus projekta aktivitāšu īstenošanai ar labākiem rezultātiem;
5.	Sadarbībā ar projekta vadītāju, Utenas apriņķa tūrisma ekspertiem un Vitebskas reģiona tūrisma speciālistiem piedalās 3 darba sanāksmēs Krāslavā (LV), Utenā (LT) un Polockā (BY) un kopīgi izvēloties maršrutu tēmas/veidus piedalās 5 jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu izstrādē, tajā skaitā katram ekspertam, sadarbojoties ar Lietuvas un Baltkrievijas tūrisma ekspertiem, pilnībā jāizstrādā 1 jauns pārrobežu tūrisma maršruts. Tūrisma maršrutam jāietver maršruta nosaukums, tūrisma objektu apraksts (3-4 teikumi par katru objektu), objektu kontaktinformācija, visu objektu fotogalerija u.c. noderīga informācija;
6.	Informācijas par jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu ievietošana portālā www.visitlatgale.com ;

7.	Maršrutu noformējumā jāievēro Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://www.enpi-cbc.eu/go.php/lav/ROKASGRMATA_KOMUNIKCIJAI/522
8.	Saskaņojot tekstus ar projekta vadītāju, informē savas teritorijas iedzīvotājus par projekta aktivitātēm un gaitu, ievietojot informāciju par projekta aktivitātēm pašvaldību portālā (vismaz 2 preses relīzes).
9.	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 21.decembrim pilnībā ir jāizstrādā 5 pārrobežu tūrisma maršruti, tajā skaitā katram ekspertam – 1 pārrobežu tūrisma maršruts. Maršruta apraksts papīra formātā (3 eksemplāri krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam latviešu un krievu valodās.
10.	Paredz darbu veikšanai 50 dienas, par paveikto darbu eksperts katru mēnesi sniedz rakstveida atskaiti projekta vadītājam (pēc iespējas arī citus rezultātu sasniegšanas apliecinājumus: apraksti, fotogrāfijas, plašsaziņas līdzekļu publikācijas u.c.).
11.	Saskaņā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes prasībām, visiem materiāliem, izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.
12.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2012.gada 21.decembrim.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA PAR IEPĪRKUMA PRIEKŠMETA 2.DAĻU
Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Viļakas, Baltinavas, Balvu un Rugāju novadu teritorijās

Nr.p.k.	Prasība
1.	Informē Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Viļakas, Baltinavas, Balvu un Rugāju novadu teritorijas tūrisma nozares uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicina tos piedalīties uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;

2.	Piedalās diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopo mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju un fotogrāfijas;
3.	Reizi 2 mēnešos atjauno informāciju (aktualizē un apkopo pašvaldību teritorijās esošo tūrisma pakalpojumu sniedzēju informāciju, pārbauda tūrisma pakalpojumu sniedzēju kontaktinformāciju, piedāvājumus, atjauno fotogaleriju, ievieto informāciju par novadu pasākumiem, atjauno maršrutus) mājas lapās www.visitlatgale.com ;
4.	Aktīvi sadarbojas ar projekta vadītāju, izstrādājot priekšlikumus projekta aktivitāšu īstenošanai ar labākiem rezultātiem;
5.	Sadarbībā ar projekta vadītāju, Utenas apriņķa tūrisma ekspertiem un Vitebskas reģiona tūrisma speciālistiem piedalās 3 darba sanāksmēs Krāslavā (LV), Utenā (LT) un Polockā (BY) un kopīgi izvēloties maršrutu tēmas/veidus piedalās 5 jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu izstrādē, tajā skaitā katram ekspertam, sadarbojoties ar Lietuvas un Baltkrievijas tūrisma ekspertiem, pilnībā jāizstrādā 1 jauns pārrobežu tūrisma maršruts. Tūrisma maršrutam jāietver maršruta nosaukums, tūrisma objektu apraksts (3-4 teikumi par katru objektu), objektu kontaktinformācija, visu objektu fotogalerija u.c. noderīga informācija;
6.	Informācijas par jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu ievietošana portālā www.visitlatgale.com ;
7.	Maršrutu noformējumā jāievēro Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://www.enpi-cbc.eu/go.php/lav/ROKASGRMATA_KOMUNIKCIJAI/522
8.	Saskaņojot tekstus ar projekta vadītāju, informē savas teritorijas iedzīvotājus par projekta aktivitātēm un gaitu, ievieojot informāciju par projekta aktivitātēm pašvaldību portālā (vismaz 2 preses relīzes).
9.	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 21.decembrim pilnībā ir jāizstrādā 5 pārrobežu tūrisma maršruti, tajā skaitā katram ekspertam – 1 pārrobežu tūrisma maršruts. Maršruta apraksts papīra formātā (3 eksemplāri krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam latviešu un krievu valodās.

10.	paredz darbu veikšanai 50 dienas, par paveikto darbu eksperts katru mēnesi sniedz rakstveida atskaiti projekta vadītājam (pēc iespējas arī citus rezultātu sasniegšanas apliecinājumus: apraksti, fotogrāfijas, plašsaziņas līdzekļu publikācijas u.c.).
11.	Saskaņā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes prasībām, visiem materiāliem, izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.
12.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2012.gada 21.decembrim.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 3.DAĻU
Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novadu teritorijās

Nr.p.k.	Prasība
1.	Informē Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu teritorijas tūrisma nozares uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicina tos piedalīties uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;
2.	Piedalās diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopo mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju un fotogrāfijas;
3.	Reizi 2 mēnešos atjauno informāciju (aktualizē un apkopo pašvaldību teritorijās esošo tūrisma pakalpojumu sniedzēju informāciju, pārbauda tūrisma pakalpojumu sniedzēju kontaktinformāciju, piedāvājumus, atjauno fotogaleriju, ievieto informāciju par novadu pasākumiem, atjauno maršrutus) mājas lapās www.visitlatgale.com ;
4.	Aktīvi sadarbojas ar projekta vadītāju, izstrādājot priekšlikumus projekta aktivitāšu īstenošanai ar labākiem rezultātiem;

5.	Sadarbībā ar projekta vadītāju, Utenas apriņķa tūrisma ekspertiem un Vitebskas reģiona tūrisma speciālistiem piedalās 3 darba sanāsmēs Krāslavā (LV), Utenā (LT) un Polockā (BY) un kopīgi izvēloties maršrutu tēmas/veidus piedalās 5 jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu izstrādē, tajā skaitā katram ekspertam, sadarbojoties ar Lietuvas un Baltkrievijas tūrisma ekspertiem, pilnībā jāizstrādā 1 jauns pārrobežu tūrisma maršruts. Tūrisma maršrutam jāietver maršruta nosaukums, tūrisma objektu apraksts (3-4 teikumi par katru objektu), objektu kontaktinformācija, visu objektu fotogalerija u.c. noderīga informācija;
6.	Informācijas par jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu ievietošana portālā www.visitlatgale.com ;
7.	Maršrutu noformējumā jāievēro Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://www.enpi-cbc.eu/go.php/lav/ROKASGRMATA_KOMUNIKCIJAI/522
8.	Saskaņojot tekstus ar projekta vadītāju, informē savas teritorijas iedzīvotājus par projekta aktivitātēm un gaitu, ievieojot informāciju par projekta aktivitātēm pašvaldību portālā (vismaz 2 preses relīzes).
9.	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 21.decembrim pilnībā ir jāizstrādā 5 pārrobežu tūrisma maršruti, tajā skaitā katram ekspertam – 1 pārrobežu tūrisma maršruts. Maršruta apraksts papīra formātā (3 eksemplāri krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam latviešu un krievu valodās.
10.	paredz darbu veikšanai 50 dienas, par paveikto darbu eksperts katru mēnesi sniedz rakstveida atskaiti projekta vadītājam (pēc iespējas arī citus rezultātu sasniegšanas apliecinājumus: apraksti, fotogrāfijas, plašsaziņas līdzekļu publikācijas u.c.).
11.	Saskaņā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes prasībām, visiem materiāliem, izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.
12.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2012.gada 21.decembrim.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 4.DAĻU
Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona
teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta
„Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA
DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu teritorijās

Nr.p.k.	Prasība
1.	Informē Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu teritorijas tūrisma nozares uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicina tos piedalīties uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;
2.	Piedalās diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopo mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju un fotogrāfijas;
3.	Reizi 2 mēnešos atjauno informāciju (aktualizē un apkopo pašvaldību teritorijās esošo tūrisma pakalpojumu sniedzēju informāciju, pārbauda tūrisma pakalpojumu sniedzēju kontaktinformāciju, piedāvājumus, atjauno fotogaleriju, ievieto informāciju par novadu pasākumiem, atjauno maršrutus) mājas lapās www.visitlatgale.com ;
4.	Aktīvi sadarbojas ar projekta vadītāju, izstrādājot priekšlikumus projekta aktivitāšu īstenošanai ar labākiem rezultātiem;
5.	Sadarbībā ar projekta vadītāju, Utenas apriņķa tūrisma ekspertiem un Vitebskas reģiona tūrisma speciālistiem piedalās 3 darba sanāsmēs Krāslavā (LV), Utenā (LT) un Polockā (BY) un kopīgi izvēloties maršrutu tēmas/veidus piedalās 5 jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu izstrādē, tajā skaitā katram ekspertam, sadarbojoties ar Lietuvas un Baltkrievijas tūrisma ekspertiem, pilnībā jāizstrādā 1 jauns pārrobežu tūrisma maršruts. Tūrisma maršrutam jāietver maršruta nosaukums, tūrisma objektu apraksts (3-4 teikumi par katru objektu), objektu kontaktinformācija, visu objektu fotogalerija u.c. noderīga informācija;
6.	Informācijas par jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu ievietošana portālā www.visitlatgale.com ;
7.	Maršrutu noformējumā jāievēro Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://www.enpi-cbc.eu/go.php/lav/ROKASGRMATA_KOMUNIKCIJAI/522

8.	Saskaņojot tekstus ar projekta vadītāju, informē savas teritorijas iedzīvotājus par projekta aktivitātēm un gaitu, ievieojot informāciju par projekta aktivitātēm pašvaldību portālā (vismaz 2 preses relīzes).
9.	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 21.decembrim pilnībā ir jāizstrādā 5 pārrobežu tūrisma maršruti, tajā skaitā katram ekspertam – 1 pārrobežu tūrisma maršruts. Maršruta apraksts papīra formātā (3 eksemplāri krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam latviešu un krievu valodās.
10.	paredz darbu veikšanai 50 dienas, par paveikto darbu eksperts katru mēnesi sniedz rakstveida atskaiti projekta vadītājam (pēc iespējas arī citus rezultātu sasniegšanas apliecinājumus: apraksti, fotogrāfijas, plašsaziņas līdzekļu publikācijas u.c.).
11.	Saskaņā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes prasībām, visiem materiāliem, izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.
12.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2012.gada 21.decembrim.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 5.DAĻU
Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Daugavpils pilsētā, Daugavpils, Ilūkstes, Vārkavas un Līvānu novadu teritorijās

Nr.p.k.	Prasība
1.	Informē Daugavpils pilsētā, Daugavpils, Ilūkstes, Vārkavas un Līvānu novadu teritorijas tūrisma nozares uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicina tos piedalīties uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;
2.	Piedalās diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopo mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju un fotogrāfijas;

3.	Reizi 2 mēnešos atjauno informāciju (aktualizē un apkopo pašvaldību teritorijās esošo tūrisma pakalpojumu sniedzēju informāciju, pārbauda tūrisma pakalpojumu sniedzēju kontaktinformāciju, piedāvājumus, atjauno fotogaleriju, ievieto informāciju par novadu pasākumiem, atjauno maršrutus) mājas lapās www.visitlatgale.com ;
4.	Aktīvi sadarbojas ar projekta vadītāju, izstrādājot priekšlikumus projekta aktivitāšu īstenošanai ar labākiem rezultātiem;
5.	Sadarbībā ar projekta vadītāju, Utenas apriņķa tūrisma ekspertiem un Vitebskas reģiona tūrisma speciālistiem piedalās 3 darba sanāksmēs Krāslavā (LV), Utenā (LT) un Polockā (BY) un kopīgi izvēloties maršrutu tēmas/veidus piedalās 5 jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu izstrādē, tajā skaitā katram ekspertam, sadarbojoties ar Lietuvas un Baltkrievijas tūrisma ekspertiem, pilnībā jāizstrādā 1 jauns pārrobežu tūrisma maršruts. Tūrisma maršrutam jāietver maršruta nosaukums, tūrisma objektu apraksts (3-4 teikumi par katru objektu), objektu kontaktinformācija, visu objektu fotogalerija u.c. noderīga informācija;
6.	Informācijas par jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu ievietošana portālā www.visitlatgale.com ;
7.	Maršrutu noformējumā jāievēro Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://www.enpi-cbc.eu/go.php/lav/ROKASGRMATA_KOMUNIKCIJAI/522
8.	Saskaņojot tekstus ar projekta vadītāju, informē savas teritorijas iedzīvotājus par projekta aktivitātēm un gaitu, ievieojot informāciju par projekta aktivitātēm pašvaldību portālā (vismaz 2 preses relīzes).
9.	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 21.decembrim pilnībā ir jāizstrādā 5 pārrobežu tūrisma maršruti, tajā skaitā katram ekspertam – 1 pārrobežu tūrisma maršruts. Maršruta apraksts papīra formātā (3 eksemplāri krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam latviešu un krievu valodās.
10.	Paredz darbu veikšanai 50 dienas, par paveikto darbu eksperts katru mēnesi sniedz rakstveida atskaiti projekta vadītājam (pēc iespējas arī citus rezultātu sasniegšanas apliecinājumus: apraksti, fotogrāfijas, plašsaziņas līdzekļu publikācijas u.c.).
11.	Saskaņā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes prasībām, visiem materiāliem, izejvielām

	un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.
12.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2012.gada 21.decembrim.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 6.DAĻU
Lauku (rural) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov”
(TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.

Nr.p .k.	Prasība
1.	Ievietot informāciju par izstrādāto pārrobežu tūrisma produktu un maršrutu aprakstu portālos www.latgale.lv , www.visitlatgale.com .
2.	Piedalīties 8 projekta radošajās darba grupās Latvijā un Krievijā laika periodā no 2012.gada septembra līdz 2013. gada jūnijam.
3.	Piedalīties 3 mārketinga plāna (MP) izstrādes darba grupas sanāsmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada jūnija līdz 2012. gada septembrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus MP izstrādes gaitā.
4.	Piedalīties 2 Rīcības plāna (RP) izstrādes darba grupas sanāsmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada augusta līdz 2012. gada oktobrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus RP izstrādes gaitā.
5.	Plānot savu darbu saskaņā ar projekta aktivitātēm un laika grafiku;
6.	Informēt Latgales reģiona uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicināt tos piedalīties apmācību un pieredzes apmaiņas semināros, kā arī citās projekta ietvaros uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;
7.	Piedalīties diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopot mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju.
8.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2013.gada 28.jūnijam.
9.	Sadarbībā ar Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvjiem un Pleskavas apgabala tūrisma speciālistiem, projektā nodarbinātajiem speciālistiem izstrādāt un iekļaut vietējā un reģionālā tūrisma piedāvājumā šādu pārrobežu tūrisma produktu – maršrutu „Lauku tūrisms”, saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem.

NOSACĪJUMI IZSTRĀDĀTĀ MARŠRUTA APRAKSTAM:

Maršruta apraksta struktūra	Maršruta nosaukums Maršruta garums km Latvijas pusē, Krievijas pusē Maršruta objektu skaits Latvijā, Krievijā Vispārīgs maršruta apraksts Maršruta apmeklējuma laika grafiks Katra maršruta objekta īss apraksts, raksturojums, objektu kontaktinformācija Objektu fotogalerija
Apraksta apjoms	Maršrutā jāiekļauj ne mazāk kā 30 objekti
Apraksta valoda	Darbs jāizstrādā latviešu valodā.
Iesniegšana	Maršruta apraksts papīra formātā (3 eksemplāri krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 15.08.2012.
Noformējums	Darba noformējumā jāievēro Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://estlatrus.eu/eng/programme/informacija_latviski/dokumenti
Citi nosacījumi	<ul style="list-style-type: none"> • Izpildītājam ir pienākums izstrādātā maršruta apraksta 1.redakciju saskaņot ar Pasūtītāju ne vēlāk kā līdz 01.08.2012. • Saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes prasībām, visiem materiāliem, izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 7.DAĻU
Sakrālā (sacral)tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov”
(TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros**

Nr.p .k.	Prasība
1.	Ievietot informāciju par izstrādāto pārrobežu tūrisma produktu un maršrutu aprakstu portālos www.latgale.lv , www.visitlatgale.com .
2.	Piedalīties 8 projekta radošajās darba grupās Latvijā un Krievijā laika periodā no 2012.gada septembra līdz 2013. gada jūnijam.
3.	Piedalīties 3 mārketinga plāna (MP) izstrādes darba grupas sanāksmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada jūnija līdz 2012. gada septembrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus MP izstrādes gaitā.

4.	Piedalīties 2 Rīcības plāna (RP) izstrādes darba grupas sanāsmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada augusta līdz 2012. gada oktobrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus RP izstrādes gaitā.
5.	Plānot savu darbu saskaņā ar projekta aktivitātēm un laika grafiku;
6.	Informēt Latgales reģiona uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicināt tos piedalīties apmācību un pieredzes apmaiņas semināros, kā arī citās projekta ietvaros uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;
7.	Piedalīties diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopot mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju.
8.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2013.gada 28.jūnijam.
9.	Sadarbībā ar Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvjiem un Pleskavas apgabala tūrisma speciālistiem, projektā nodarbinātajiem speciālistiem izstrādāt un iekļaut vietējā un reģionālā tūrisma piedāvājumā šādu pārrobežu tūrisma produktu – maršrutu „Sakrālais tūrisms” saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem.

NOSACĪJUMI IZSTRĀDĀTĀ MARŠRUTA APRAKSTAM:

Maršruta apraksta struktūra	Maršruta nosaukums Maršruta garums km Latvijas pusē, Krievijas pusē Maršruta objektu skaits Latvijā, Krievijā Vispārīgs maršruta apraksts Maršruta apmeklējuma laika grafiks Katra maršruta objekta īss apraksts, raksturojums, objektu kontaktinformācija Objektu fotogalerija
Apraksta apjoms	Maršrutā jāiekļauj ne mazāk kā 30 objekti
Apraksta valoda	Darbs jāizstrādā latviešu valodā.
Iesniegšana	Maršruta apraksts papīra formātā (3 eksemplāri krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 15.08.2012.
Noformējums	Darba noformējumā jāievēro Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://estlatrus.eu/eng/programme/informacija_latviski/dokumenti
Citi nosacījumi	<ul style="list-style-type: none"> Izpildītājam ir pienākums izstrādāt maršruta apraksta 1.redakciju saskaņot ar Pasūtītāju ne vēlāk kā līdz 01.08.2012. Saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes prasībām, visiem materiāliem, izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 8.DAĻU
Amatniecības (crafts) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and
Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.**

Nr.p .k.	Prasība
1.	Ievietot informāciju par izstrādāto pārrobežu tūrisma produktu un maršrutu aprakstu portālos www.latgale.lv , www.visitlatgale.com .
2.	Piedalīties 8 projekta radošajās darba grupās Latvijā un Krievijā laika periodā no 2012.gada septembra līdz 2013. gada jūnijam.
3.	Piedalīties 3 mārketinga plāna (MP) izstrādes darba grupas sanāsmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada jūnija līdz 2012. gada septembrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus MP izstrādes gaitā.
4.	Piedalīties 2 Rīcības plāna (RP) izstrādes darba grupas sanāsmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada augusta līdz 2012. gada oktobrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus RP izstrādes gaitā.
5.	Plānot savu darbu saskaņā ar projekta aktivitātēm un laika grafiku;
6.	Informēt Latgales reģiona uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicināt tos piedalīties apmācību un pieredzes apmaiņas semināros, kā arī citās projekta ietvaros uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;
7.	Piedalīties diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopot mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju.
8.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2013.gada 28.jūnijam.
9.	Sadarbībā ar Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvjiem un Pleskavas apgabala tūrisma speciālistiem, projektā nodarbinātajiem speciālistiem izstrādāt un iekļaut vietējā un reģionālā tūrisma piedāvājumā šādu pārrobežu tūrisma produktu – maršrutu „Amatniecības tūrisms” saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem.

NOSACĪJUMI IZSTRĀDĀTĀ MARŠRUTA APRAKSTAM:

Maršruta apraksta struktūra	Maršruta nosaukums Maršruta garums km Latvijas pusē, Krievijas pusē Maršruta objektu skaits Latvijā, Krievijā
--------------------------------	---

	Vispārīgs maršruta apraksts Maršruta apmeklējuma laika grafiks Katra maršruta objekta īss apraksts, raksturojums, objektu kontaktinformācija Objektu fotogalerija
Apraksta apjoms	Maršrutā jāiekļauj ne mazāk kā 30 objekti
Apraksta valoda	Darbs jāizstrādā latviešu valodā.
Iesniegšana	Maršruta apraksts papīra formātā (3 eksemplāri krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 15.08.2012.
Noformējums	Darba noformējumā jāievēro Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://estlatrus.eu/eng/programme/informacija_latviski/dokumenti
Citi nosacījumi	<ul style="list-style-type: none"> • Izpildītājam ir pienākums izstrādātā maršruta apraksta 1.redakciju saskaņot ar Pasūtītāju ne vēlāk kā līdz 01.08.2012. • Saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes prasībām, visiem materiāliem, izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 9.DAĻU
Kultūras (culture) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov”
(TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros

Nr.p .k.	Prasība
1.	Ievietot informāciju par izstrādāto pārrobežu tūrisma produktu un maršrutu aprakstu portālos www.latgale.lv , www.visitlatgale.com .
2.	Piedalīties 8 projekta radošajās darba grupās Latvijā un Krievijā laika periodā no 2012.gada septembra līdz 2013. gada jūnijam.
3.	Piedalīties 3 mārketinga plāna (MP) izstrādes darba grupas sanāsmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada jūnija līdz 2012. gada septembrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus MP izstrādes gaitā.
4.	Piedalīties 2 Rīcības plāna (RP) izstrādes darba grupas sanāsmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada augusta līdz 2012. gada oktobrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus RP izstrādes gaitā.

5.	Plānot savu darbu saskaņā ar projekta aktivitātēm un laika grafiku;
6.	Informēt Latgales reģiona uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicināt tos piedalīties apmācību un pieredzes apmaiņas semināros, kā arī citās projekta ietvaros uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;
7.	Piedalīties diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopot mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju.
8.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2013.gada 28.jūnijam.
9.	Sadarbībā ar Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvjiem un Pleskavas apgabala tūrisma speciālistiem, projektā nodarbinātajiem speciālistiem izstrādāt un iekļaut vietējā un reģionālā tūrisma piedāvājumā šādu pārrobežu tūrisma produktu – maršrutu „Kultūras tūrisms” saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem.

NOSACĪJUMI IZSTRĀDĀTĀ MARŠRUTA APRAKSTAM:

Maršruta apraksta struktūra	Maršruta nosaukums Maršruta garums km Latvijas pusē, Krievijas pusē Maršruta objektu skaits Latvijā, Krievijā Vispārīgs maršruta apraksts Maršruta apmeklējuma laika grafiks Katra maršruta objekta īss apraksts, raksturojums, objektu kontaktinformācija Objektu fotogalerija
Apraksta apjoms	Maršrutā jāiekļauj ne mazāk kā 30 objekti
Apraksta valoda	Darbs jāizstrādā latviešu valodā.
Iesniegšana	Maršruta apraksts papīra formātā (3 eksemplāri krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 15.08.2012.
Noformējums	Darba noformējumā jāievēro Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://estlatrus.eu/eng/programme/informacija_latviski/dokumenti
Citi nosacījumi	<ul style="list-style-type: none"> Izpildītājam ir pienākums izstrādātā maršruta apraksta 1.redakciju saskaņot ar Pasūtītāju ne vēlāk kā līdz 01.08.2012. Saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes prasībām, visiem materiāliem, izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 10.DAĻU
Dabas (eco) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR)
(Nr.ELRI-129) ietvaros.

Nr.p .k.	Prasība
1.	Ievietot informāciju par izstrādāto pārrobežu tūrisma produktu un maršrutu aprakstu portālos www.latgale.lv , www.visitlatgale.com .
2.	Piedalīties 8 projekta radošajās darba grupās Latvijā un Krievijā laika periodā no 2012.gada septembra līdz 2013. gada jūnijam.
3.	Piedalīties 3 mārketinga plāna (MP) izstrādes darba grupas sanāksmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada jūnija līdz 2012. gada septembrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus MP izstrādes gaitā.
4.	Piedalīties 2 Rīcības plāna (RP) izstrādes darba grupas sanāksmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada augusta līdz 2012. gada oktobrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus RP izstrādes gaitā.
5.	Plānot savu darbu saskaņā ar projekta aktivitātēm un laika grafiku;
6.	Informēt Latgales reģiona uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicināt tos piedalīties apmācību un pieredzes apmaiņas semināros, kā arī citās projekta ietvaros uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;
7.	Piedalīties diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopot mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju.
8.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2013.gada 28.jūnijam.
9.	Sadarbībā ar Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvjiem un Pleskavas apgabala tūrisma speciālistiem, projektā nodarbinātajiem speciālistiem izstrādāt un iekļaut vietējā un reģionālā tūrisma piedāvājumā šādu pārrobežu tūrisma produktu – maršrutu „Dabas tūrisms” saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem.

NOSACĪJUMI IZSTRĀDĀTĀ MARŠRUTA APRAKSTAM:

Maršruta apraksta struktūra	Maršruta nosaukums Maršruta garums km Latvijas pusē, Krievijas pusē Maršruta objektu skaits Latvijā, Krievijā Vispārīgs maršruta apraksts Maršruta apmeklējuma laika grafiks Katra maršruta objekta īss apraksts, raksturojums, objektu
-----------------------------	--

	kontaktinformācija Objektu fotogalerija
Apraksta apjoms	Maršrutā jāiekļauj ne mazāk kā 30 objekti
Apraksta valoda	Darbs jāizstrādā latviešu valodā.
Iesniegšana	Maršruta apraksts papīra formātā (3 eksemplāri krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 15.08.2012.
Noformējums	Darba noformējumā jāievēro Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://estlatrus.eu/eng/programme/informacija_latviski/dokumenti
Citi nosacījumi	<ul style="list-style-type: none"> • Izpildītājam ir pienākums izstrādātā maršruta apraksta 1.redakciju saskaņot ar Pasūtītāju ne vēlāk kā līdz 01.08.2012. • Saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes prasībām, visiem materiāliem, izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 11.DAĻU
Vecākā tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR)
(Nr.ELRI-129) ietvaros.

Nr.p.k.	Prasība
1.	Izveidot darba grupu Rīcības plāna izstrādei ne mazāk kā 8 cilvēku sastāvā, kurā ietilpst ne mazāk kā 5 tūrisma speciālisti no dažādām pašvaldībām un 3 projekta „Tour de Latgale &Pskov” pārstāvji. Noorganizēt ne mazāk kā 2 darba grupas sanāksmes.
2.	Piedalīties 8 projekta radošajās darba grupās Latvijā un Krievijā laika periodā no 2012.gada septembra līdz 2013. gada jūnijam.
3.	Piedalīties 3 mārketinga plāna (MP) izstrādes darba grupas sanāksmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada jūnija līdz 2012. gada septembrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus (MP) izstrādes gaitā.
4.	Plānot savu darbu saskaņā ar projekta aktivitātēm un laika grafiku;
5.	Informēt Latgales reģiona uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicināt tos piedalīties apmācību un pieredzes apmaiņas semināros, kā arī citās projekta ietvaros uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;
6.	Piedalīties diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopot mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju.

7.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2012.gada 28.jūnijam.
8.	Sadarbībā ar Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvjiem un Pleskavas apgabala tūrisma speciālistiem, projektā nodarbinātajiem speciālistiem, tūrisma ekspertiem izstrādāt Rīcības plānu Latgales-Pleskavas pārrobežu tūrisma maršrutu ieviešanai saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem.

RĪCĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES NOSACĪJUMI:

Rīcības plāna indikatīvais saturs	<p>Titullapa</p> <p>Saturs</p> <p>Terminu un saīsinājumu skaidrojumi</p> <p>Kopsavilkums</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esošās situācijas apraksts 2. Mērķi un uzdevumi 3. Pasākumu kopums. 4. Atbildīgās institūcijas, iesaistītās institūcijas. 5. Rezultatīvie rādītāji.
Darba apjoms	Ne mazāk kā 20 lpp.
Darba valoda	Darbs jāizstrādā latviešu valodā. Kopsavilkums - 3 valodās (latviešu, angļu, krievu)
Iesniegšana	Rīcības plāna gala redakcija papīra formātā (3 eksemplāri - krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 15.10.2012.
Noformējums	Darba noformējumā jāievēro Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://estlatrus.eu/eng/programme/informacija_latviski/dokumenti
Citi nosacījumi	<ul style="list-style-type: none"> • Izpildītājam ir pienākums izstrādāt dokumenta redakcijas saskaņot ar Latgales plānošanas reģionu, 1.redakciju jāsaskaņo ne vēlāk kā līdz 14.09.2012. • Saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes prasībām, visiem materiāliem, izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.

4. pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”
Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2012/12/T/BD2/ENPI

(Uz pretendenta veidlapas)

Latgales plānošanas reģionam
Saules iela 15
Daugavpils LV-5401

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (*nosaukums*) piedāvā nodrošināt pakalpojumu atbilstoši publiskā iepirkuma „Tūrisma ekspertu pakalpojumu nodrošināšana projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) un projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros” ID.Nr. LPR/2012/12/T/BD2/ENPI, par šādām cenām:

Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 1.daļu

Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Krāslavas un Dagdas novadu teritorijās

Nr.p.k	Pakalpojuma nosaukums	Cena EUR bez PVN	PVN %	Cena kopā EUR
1.	Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Krāslavas un Dagdas novadu teritorijās.			

Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 2.daļu

Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Viļakas, Baltinavas, Balvu un Rugāju novadu teritorijās

Nr.p.k	Pakalpojuma nosaukums	Cena EUR bez PVN	PVN %	Cena kopā EUR
1.	Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Viļakas, Baltinavas, Balvu un Rugāju novadu teritorijās.			

Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 3.daļu

Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novadu teritorijās

Nr.p.k	Pakalpojuma nosaukums	Cena EUR bez PVN	PVN % EUR	Cena kopā EUR
1.	Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novadu teritorijās.			

Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 4.daļu

Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu teritorijās

Nr.p.k	Pakalpojuma nosaukums	Cena EUR bez PVN	PVN % EUR	Cena kopā EUR
1.	Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu teritorijās.			

Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 5.daļu

Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Daugavpils pilsētā, Daugavpils, Ilūkstes, Vārkavas un Līvānu novadu teritorijās

Nr.p.k	Pakalpojuma nosaukums	Cena EUR bez PVN	PVN % EUR	Cena kopā EUR
1.	Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Daugavpils pilsētā, Daugavpils, Ilūkstes, Vārkavas un Līvānu novadu teritorijās.			

Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 6.daļu

Lauku (rural) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.

Nr.p.k	Pakalpojuma nosaukums	Cena EUR bez PVN	PVN % EUR	Cena kopā EUR
1.	Lauku (rural) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129)			

	ietvaros.			
--	-----------	--	--	--

Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 7.daļu

Sakrālā (sacral) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR)
(Nr.ELRI-129) ietvaros.

Nr.p.k	Pakalpojuma nosaukums	Cena EUR bez PVN	PVN — % EUR	Cena kopā EUR
1.	Sakrālā (sacral) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.			

Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 8.daļu

Amatniecības (crafts) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov”
(TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.

Nr.p.k	Pakalpojuma nosaukums	Cena EUR bez PVN	PVN — % EUR	Cena kopā EUR
1.	Amatniecības (crafts) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.			

Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 9.daļu

Kultūras (culture) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR)
(Nr.ELRI-129) ietvaros.

Nr.p.k	Pakalpojuma nosaukums	Cena EUR bez PVN	PVN — % EUR	Cena kopā EUR
1.	Kultūras (culture) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.			

Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 10.daļu

Dabas (eco) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR)
(Nr.ELRI-129) ietvaros.

Nr.p.k	Pakalpojuma nosaukums	Cena EUR bez PVN	PVN — % EUR	Cena kopā EUR
1.	Dabas (eco) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129).			

Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 11.daļu

Vecākā tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.

Nr.p.k	Pakalpojuma nosaukums	Cena EUR bez PVN	PVN — % EUR	Cena kopā EUR
1.	Vecākā tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.			

Pretendents	
Reģistrācijas Nr.	
Juridiskā adrese	
Faktiskā adrese	
Kontaktpersona	
Vārds, uzvārds	
Amats	
Paraksts	
Zīmogs	

5.pielikums „Tehniskā piedāvājuma forma”
Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2012/12/T/BD2/ENPI

(Uz pretendenta veidlapas)

Latgales plānošanas reģionam
Saules iela 15
Daugavpils LV-5401

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (*nosaukums*) piedāvā nodrošināt pakalpojumu atbilstoši publiskā iepirkuma „Tūrisma ekspertu pakalpojumu nodrošināšana projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) un projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros”

ID. Nr. LPR/2012/12/T/BD2/ENPI, prasībām un saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 1.DAĻU
Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Krāslavas un Dagdas novadu teritorijās

Piezīme: tabulu aizpilda tikai tas pretendents, kurš iesniedz Piedāvājumu par Nolikuma 2.1.apakšpunktā minēto iepirkuma priekšmeta 1.daļu

Nr.p.k.	Prasība	Pretendenta piedāvātais (<i>aizpilda Pretendents</i>)
1.	Informē Krāslavas un Dagdas novadu teritorijas tūrisma nozares uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicina tos piedalīties uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;	
2.	Piedalās diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopo mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju un fotogrāfijas;	
3.	Reizi 2 mēnešos atjauno informāciju (aktualizē un apkopo pašvaldību teritorijās esošo tūrisma pakalpojumu sniedzēju informāciju, pārbauda tūrisma pakalpojumu sniedzēju kontaktinformāciju, piedāvājumus, atjauno fotogaleriju, ievieto informāciju par novadu pasākumiem, atjauno maršrutus) mājas lapās www.visitlatgale.com ;	
4.	Aktīvi sadarbojas ar projekta vadītāju, izstrādājot priekšlikumus projekta aktivitāšu īstenošanai ar labākiem rezultātiem;	

5.	Sadarbībā ar projekta vadītāju, Utenas apriņķa tūrisma ekspertiem un Vitebskas reģiona tūrisma speciālistiem piedalās 3 darba sanāsmēs Krāslavā (LV), Utenā (LT) un Polockā (BY) un kopīgi izvēloties maršrutu tēmas/veidus piedalās 5 jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu izstrādē, tajā skaitā katram ekspertam, sadarbojoties ar Lietuvas un Baltkrievijas tūrisma ekspertiem, pilnībā jāizstrādā 1 jauns pārrobežu tūrisma maršruts. Tūrisma maršrutam jāietver maršruta nosaukums, tūrisma objektu apraksts (3-4 teikumi par katru objektu), objektu kontaktinformācija, visu objektu fotogalerija u.c. noderīga informācija;	
6.	Informācijas par jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu ievietošana portālā www.visitlatgale.com ;	
7.	Maršrutu noformējumā jāievēro Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://www.enpi-cbc.eu/go.php/lav/ROKASGRMATA_KOMUNIKCIJAI/52_2	
8.	Saskaņojot tekstus ar projekta vadītāju, informē savas teritorijas iedzīvotājus par projekta aktivitātēm un gaitu, ieviejojot informāciju par projekta aktivitātēm pašvaldību portālā (vismaz 2 preses relīzes).	
9.	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 21.decembrim pilnībā ir jāizstrādā 5 pārrobežu tūrisma maršruti, tajā skaitā katram ekspertam – 1 pārrobežu tūrisma maršruts. Maršruta apraksts papīra formātā (3 eksemplāri krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam latviešu un krievu valodās.	
10.	paredz darbu veikšanai 50 dienas, par paveikto darbu eksperts katru mēnesi sniedz rakstveida atskaiti projekta vadītājam (pēc iespējas arī citus rezultātu sasniegšanas apliecinājumus: apraksti, fotogrāfijas, plašsaziņas līdzekļu publikācijas u.c.).	
11.	Saskaņā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes prasībām, visiem materiāliem, izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.	
12.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2012.gada 21.decembrim.	

--	--	--

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 2.DAĻU
Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Viļakas, Baltinavas, Balvu un Rugāju novadu teritorijās

Piezīme: tabulu aizpilda tikai tas pretendents, kurš iesniedz Piedāvājumu par Nolikuma 2.1.apakšpunktā minēto iepirkuma priekšmeta 2.daļu

Nr.p.k.	Prasība	Pretendenta piedāvātais (aizpilda Pretendents)
1.	Informē Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Viļakas, Baltinavas, Balvu un Rugāju novadu teritorijas tūrisma nozares uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicina tos piedalīties uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;	
2.	Piedalās diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopo mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju un fotogrāfijas;	
3.	Reizi 2 mēnešos atjauno informāciju (aktualizē un apkopo pašvaldību teritorijās esošo tūrisma pakalpojumu sniedzēju informāciju, pārbauda tūrisma pakalpojumu sniedzēju kontaktinformāciju, piedāvājumus, atjauno fotogaleriju, ievieto informāciju par novadu pasākumiem, atjauno maršrutus) mājas lapās www.visitlatgale.com ;	
4.	Aktīvi sadarbojas ar projekta vadītāju, izstrādājot priekšlikumus projekta aktivitāšu īstenošanai ar labākiem rezultātiem;	
5.	Sadarbībā ar projekta vadītāju, Utenas apriņķa tūrisma ekspertiem un Vitebskas reģiona tūrisma speciālistiem piedalās 3 darba sanāksmēs Krāslavā (LV), Utenā (LT) un Polockā (BY) un kopīgi izvēloties maršrutu tēmas/veidus piedalās 5 jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu izstrādē, tajā skaitā katram ekspertam, sadarbojoties ar Lietuvas un Baltkrievijas tūrisma ekspertiem, pilnībā jāizstrādā 1 jauns pārrobežu tūrisma maršruts. Tūrisma maršrutam jāietver maršruta nosaukums, tūrisma objektu apraksts (3-4 teikumi par katru objektu), objektu kontaktinformācija, visu objektu fotogalerija u.c. noderīga informācija;	
6.	Informācijas par jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu ievietošana portālā www.visitlatgale.com ;	

7.	Maršrutu noformējumā jāievēro Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://www.enpi-cbc.eu/go.php/lav/ROKASGRMATA_KOMUNIKCIJAI/52_2	
8.	Saskaņojot tekstus ar projekta vadītāju, informē savas teritorijas iedzīvotājus par projekta aktivitātēm un gaitu, ieviešot informāciju par projekta aktivitātēm pašvaldību portālā (vismaz 2 preses relīzes).	
9.	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 21.decembrim pilnībā ir jāizstrādā 5 pārrobežu tūrisma maršruti, tajā skaitā katram ekspertam – 1 pārrobežu tūrisma maršruts. Maršruta apraksts papīra formātā (3 eksemplāri krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam latviešu un krievu valodās.	
10.	paredz darbu veikšanai 50 dienas, par paveikto darbu eksperts katru mēnesi sniedz rakstveida atskaiti projekta vadītājam (pēc iespējas arī citus rezultātu sasniegšanas apliecinājumus: apraksti, fotogrāfijas, plašsaziņas līdzekļu publikācijas u.c.).	
11.	Saskaņā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes prasībām, visiem materiāliem, izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.	
12.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2012.gada 21.decembrim.	

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 3.DAĻU
Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novadu teritorijās

Piezīme: tabulu aizpilda tikai tas pretendents, kurš iesniedz Piedāvājumu par Nolikuma 2.1.apakšpunktā minēto iepirkuma priekšmeta 3.daļu

Nr.p.k.	Prasība	Pretendenta piedāvātais (aizpilda Pretendents)
---------	---------	---

1.	Informē Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novadu teritorijas tūrisma nozares uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicina tos piedalīties uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;	
2.	Piedalās diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopo mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju un fotogrāfijas;	
3.	Reizi 2 mēnešos atjauno informāciju (aktualizē un apkopo pašvaldību teritorijās esošo tūrisma pakalpojumu sniedzēju informāciju, pārbauda tūrisma pakalpojumu sniedzēju kontaktinformāciju, piedāvājumus, atjauno fotogaleriju, ievieto informāciju par novadu pasākumiem, atjauno maršrutus) mājas lapās www.visitlatgale.com ;	
4.	Aktīvi sadarbojas ar projekta vadītāju, izstrādājot priekšlikumus projekta aktivitāšu īstenošanai ar labākiem rezultātiem;	
5.	Sadarbībā ar projekta vadītāju, Utenas apriņķa tūrisma ekspertiem un Vitebskas reģiona tūrisma speciālistiem piedalās 3 darba sanāksmēs Krāslavā (LV), Utenā (LT) un Polockā (BY) un kopīgi izvēloties maršrutu tēmas/veidus piedalās 5 jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu izstrādē, tajā skaitā katram ekspertam, sadarbojoties ar Lietuvas un Baltkrievijas tūrisma ekspertiem, pilnībā jāizstrādā 1 jauns pārrobežu tūrisma maršruts. Tūrisma maršrutam jāietver maršruta nosaukums, tūrisma objektu apraksts (3-4 teikumi par katru objektu), objektu kontaktinformācija, visu objektu fotogalerija u.c. noderīga informācija;	
6.	Informācijas par jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu ievietošana portālā www.visitlatgale.com ;	
7.	Maršrutu noformējumā jāievēro Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://www.enpi-cbc.eu/go.php/lav/ROKASGRMATA_KOMUNIKCIJAI/52_2	
8.	Saskaņojot tekstus ar projekta vadītāju, informē savas teritorijas iedzīvotājus par projekta aktivitātēm un gaitu, ieviejojot informāciju par projekta aktivitātēm pašvaldību portālā (vismaz 2 preses relīzes).	

9.	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 21.decembrim pilnībā ir jāizstrādā 5 pārrobežu tūrisma maršruti, tajā skaitā katram ekspertam – 1 pārrobežu tūrisma maršruts. Maršruta apraksts papīra formātā (3 eksemplāri krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam latviešu un krievu valodās.	
10.	paredz darbu veikšanai 50 dienas, par paveikto darbu eksperts katru mēnesi sniedz rakstveida atskaiti projekta vadītājam (pēc iespējas arī citus rezultātu sasniegšanas apliecinājumus: apraksti, fotogrāfijas, plašsaziņas līdzekļu publikācijas u.c.).	
11.	Saskaņā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes prasībām, visiem materiāliem, izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.	
12.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2012.gada 21.decembrim.	

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 4.DAĻU
Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu teritorijās

Piezīme: tabulu aizpilda tikai tas pretendents, kurš iesniedz Piedāvājumu par Nolikuma 2.1.apakšpunktā minēto iepirkuma priekšmeta 4.daļu

Nr.p.k.	Prasība	Pretendenta piedāvātais (aizpilda Pretendents)
1.	Informē Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadu teritorijas tūrisma nozares uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicina tos piedalīties uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;	
2.	Piedalās diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopo mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju un fotogrāfijas;	
3.	Reizi 2 mēnešos atjauno informāciju (aktualizē un apkopo pašvaldību teritorijās esošo tūrisma pakalpojumu sniedzēju informāciju, pārbauda tūrisma pakalpojumu sniedzēju kontaktinformāciju, piedāvājumus, atjauno fotogaleriju, ievieto informāciju par novadu pasākumiem, atjauno maršrutus) mājas lapās www.visitlatgale.com ;	

4.	Aktīvi sadarbojas ar projekta vadītāju, izstrādājot priekšlikumus projekta aktivitāšu īstenošanai ar labākiem rezultātiem;	
5.	Sadarbībā ar projekta vadītāju, Utenas apriņķa tūrisma ekspertiem un Vitebskas reģiona tūrisma speciālistiem piedalās 3 darba sanāksmēs Krāslavā (LV), Utenā (LT) un Polockā (BY) un kopīgi izvēloties maršrutu tēmas/veidus piedalās 5 jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu izstrādē, tajā skaitā katram ekspertam, sadarbojoties ar Lietuvas un Baltkrievijas tūrisma ekspertiem, pilnībā jāizstrādā 1 jauns pārrobežu tūrisma maršruts. Tūrisma maršrutam jāietver maršruta nosaukums, tūrisma objektu apraksts (3-4 teikumi par katru objektu), objektu kontaktinformācija, visu objektu fotogalerija u.c. noderīga informācija;	
6.	Informācijas par jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu ievietošana portālā www.visitlatgale.com ;	
7.	Maršrutu noformējumā jāievēro Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://www.enpi-cbc.eu/go.php/lav/ROKASGRMATA_KOMUNIKCIJAI/52_2	
8.	Saskaņojot tekstus ar projekta vadītāju, informē savas teritorijas iedzīvotājus par projekta aktivitātēm un gaitu, ieviejojot informāciju par projekta aktivitātēm pašvaldību portālā (vismaz 2 preses relīzes).	
9.	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 21.decembrim pilnībā ir jāizstrādā 5 pārrobežu tūrisma maršruti, tajā skaitā katram ekspertam – 1 pārrobežu tūrisma maršruts. Maršruta apraksts papīra formātā (3 eksemplāri krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam latviešu un krievu valodās.	
10.	paredz darbu veikšanai 50 dienas, par paveikto darbu eksperts katru mēnesi sniedz rakstveida atskaiti projekta vadītājam (pēc iespējas arī citus rezultātu sasniegšanas apliecinājumus: apraksti, fotogrāfijas, plašsaziņas līdzekļu publikācijas u.c.).	
11.	Saskaņā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes	

	prasībām, visiem materiāliem, izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.	
12.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2012.gada 21.decembrim.	

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 5.DAĻU
Tūrisma eksperta pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju un tā rezultātā izstrādāt kopējos pārrobežu tūrisma maršrutus projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2) (Nr. LLB-1-098) ietvaros Daugavpils pilsētā, Daugavpils, Ilūkstes, Vārkavas un Līvānu novadu teritorijās

Piezīme: tabulu aizpilda tikai tas pretendents, kurš iesniedz Piedāvājumu par Nolikuma 2.1.apakšpunktā minēto iepirkuma priekšmeta 5.daļu

Nr.p.k.	Prasība	Pretendenta piedāvātais (aizpilda Pretdents)
1.	Informē Daugavpils pilsētā, Daugavpils, Ilūkstes, Vārkavas un Līvānu novadu teritorijas tūrisma nozares uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicina tos piedalīties uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;	
2.	Piedalās diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopo mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju un fotogrāfijas;	
3.	Reizi 2 mēnešos atjauno informāciju (aktualizē un apkopo pašvaldību teritorijās esošo tūrisma pakalpojumu sniedzēju informāciju, pārbauda tūrisma pakalpojumu sniedzēju kontaktinformāciju, piedāvājumus, atjauno fotogaleriju, ievieto informāciju par novadu pasākumiem, atjauno maršrutus) mājas lapās www.visitlatgale.com ;	
4.	Aktīvi sadarbojas ar projekta vadītāju, izstrādājot priekšlikumus projekta aktivitāšu īstenošanai ar labākiem rezultātiem;	

5.	Sadarbībā ar projekta vadītāju, Utenas apriņķa tūrisma ekspertiem un Vitebskas reģiona tūrisma speciālistiem piedalās 3 darba sanāsmēs Krāslavā (LV), Utenā (LT) un Polockā (BY) un kopīgi izvēloties maršrutu tēmas/veidus piedalās 5 jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu izstrādē, tajā skaitā katram ekspertam, sadarbojoties ar Lietuvas un Baltkrievijas tūrisma ekspertiem, pilnībā jāizstrādā 1 jauns pārrobežu tūrisma maršruts. Tūrisma maršrutam jāietver maršruta nosaukums, tūrisma objektu apraksts (3-4 teikumi par katru objektu), objektu kontaktinformācija, visu objektu fotogalerija u.c. noderīga informācija;	
6.	Informācijas par jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu ievietošana portālā www.visitlatgale.com ;	
7.	Maršrutu noformējumā jāievēro Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīniju noteikumi. http://www.enpi-cbc.eu/go.php/lav/ROKASGRMATA_KOMUNIKCIJAI/52_2	
8.	Saskaņojot tekstus ar projekta vadītāju, informē savas teritorijas iedzīvotājus par projekta aktivitātēm un gaitu, ieviejojot informāciju par projekta aktivitātēm pašvaldību portālā (vismaz 2 preses relīzes).	
9.	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2012.gada 21.decembrim pilnībā ir jāizstrādā 5 pārrobežu tūrisma maršruti, tajā skaitā katram ekspertam – 1 pārrobežu tūrisma maršruts. Maršruta apraksts papīra formātā (3 eksemplāri krāsainā versijā) un elektroniskā formātā jāiesniedz Pasūtītājam latviešu un krievu valodās.	
10.	paredz darbu veikšanai 50 dienas, par paveikto darbu eksperts katru mēnesi sniedz rakstveida atskaiti projekta vadītājam (pēc iespējas arī citus rezultātu sasniegšanas apliecinājumus: apraksti, fotogrāfijas, plašsaziņas līdzekļu publikācijas u.c.).	
11.	Saskaņā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam valsts izcelsmes prasībām, visiem materiāliem, izejvielām un precēm, kas tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanā jābūt ražotām ES valstīs, valstīs ENPI ietvaros, EEZ valstīs un/vai valstīs, kas ir labuma guvēji no pirms pievienošanās palīdzības instrumenta, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) nr.1085/2006.	
12.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2012.gada 21.decembrim.	

--	--	--

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 6.DAĻU
Lauku (rural) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov”
(TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.

Piezīme: tabulu aizpilda tikai tas pretendents, kurš iesniedz Piedāvājumu par Nolikuma 2.1.apakšpunktā minēto iepirkuma priekšmeta 6.daļu

Nr.p .k.	Prasība	Pretendenta piedāvātais (aizpilda Pretendents)
1.	Ievietot informāciju par izstrādāto pārrobežu tūrisma produktu un maršrutu aprakstu portālos www.latgale.lv , www.visitlatgale.com .	
2.	Piedalīties 8 projekta radošajās darba grupās Latvijā un Krievijā laika periodā no 2012.gada septembra līdz 2013. gada jūnijam.	
3.	Piedalīties 3 mārketinga plāna (MP) izstrādes darba grupas sanāksmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada jūnija līdz 2012. gada septembrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus MP izstrādes gaitā.	
4.	Piedalīties 2 Rīcības plāna (RP) izstrādes darba grupas sanāksmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada augusta līdz 2012. gada oktobrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus RP izstrādes gaitā.	
5.	Plānot savu darbu saskaņā ar projekta aktivitātēm un laika grafiku;	
6.	Informēt Latgales reģiona uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicināt tos piedalīties apmācību un pieredzes apmaiņas semināros, kā arī citās projekta ietvaros uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;	
7.	Piedalīties diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopot mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju.	
8.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2013.gada 28.jūnijam.	
9.	Sadarbībā ar Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvjiem un Pleskavas apgabala tūrisma speciālistiem, projektā nodarbinātajiem speciālistiem izstrādāt un iekļaut vietējā un reģionālā tūrisma piedāvājumā šādu pārrobežu tūrisma produktu – maršrutu „Lauku tūrisms” saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem.	

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 7.DAĻU
Sakrālā (sacral)tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov”
(TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.

Piezīme: tabulu aizpilda tikai tas pretendents, kurš iesniedz Piedāvājumu par Nolikuma 2.1.apakšpunktā minēto iepirkuma priekšmeta 7.daļu

Nr.p k.	Prasība	Pretendenta piedāvātais (aizpilda Pretendents)
1.	Ievietot informāciju par izstrādāto pārrobežu tūrisma produktu un maršrutu aprakstu portālos www.latgale.lv , www.visitlatgale.com .	
2.	Piedalīties 8 projekta radošajās darba grupās Latvijā un Krievijā laika periodā no 2012.gada septembra līdz 2013. gada jūnijam.	
3.	Piedalīties 3 mārketinga plāna (MP) izstrādes darba grupas sanāsmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada jūnija līdz 2012. gada septembrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus MP izstrādes gaitā.	
4.	Piedalīties 2 Rīcības plāna (RP) izstrādes darba grupas sanāsmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada augusta līdz 2012. gada oktobrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus RP izstrādes gaitā.	
5.	Plānot savu darbu saskaņā ar projekta aktivitātēm un laika grafiku;	
6.	Informēt Latgales reģiona uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicināt tos piedalīties apmācību un pieredzes apmaiņas semināros, kā arī citās projekta ietvaros uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;	
7.	Piedalīties diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopot mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju.	
8.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2013.gada 28.jūnijam.	
9.	Sadarbībā ar Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvjiem un Pleskavas apgabala tūrisma speciālistiem, projektā nodarbinātajiem speciālistiem izstrādāt un iekļaut vietējā un reģionālā tūrisma piedāvājumā šādu pārrobežu tūrisma produktu – maršrutu „Sakrālā tūrisms” saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem.	

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 8.DAĻU
Amatniecības (crafts) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.

Piezīme: tabulu aizpilda tikai tas pretendents, kurš iesniedz Piedāvājumu par Nolikuma 2.1.apakšpunktā minēto iepirkuma priekšmeta 8.daļu

Nr.p k.	Prasība	Pretendenta piedāvātais (aizpilda Pretendents)
1.	Ievietot informāciju par izstrādāto pārrobežu tūrisma produktu un maršrutu aprakstu portālos www.latgale.lv , www.visitlatgale.com .	
2.	Piedalīties 8 projekta radošajās darba grupās Latvijā un Krievijā laika periodā no 2012.gada septembra līdz 2013. gada jūnijam.	
3.	Piedalīties 3 mārketinga plāna (MP) izstrādes darba grupas sanāsmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada jūnija līdz 2012. gada septembrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus MP izstrādes gaitā.	
4.	Piedalīties 2 Rīcības plāna (RP) izstrādes darba grupas sanāsmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada augusta līdz 2012. gada oktobrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus RP izstrādes gaitā.	
5.	Plānot savu darbu saskaņā ar projekta aktivitātēm un laika grafiku;	
6.	Informēt Latgales reģiona uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicināt tos piedalīties apmācību un pieredzes apmaiņas semināros, kā arī citās projekta ietvaros uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;	
7.	Piedalīties diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopot mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju.	
8.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2013.gada 28.jūnijam.	
9.	Sadarbībā ar Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvjiem un Pleskavas apgabala tūrisma speciālistiem, projektā nodarbinātajiem speciālistiem izstrādāt un iekļaut vietējā un reģionālā tūrisma piedāvājumā šādu pārrobežu tūrisma produktu – maršrutu „Amatniecības tūrisms” saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem.	

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 9.DAĻU
Kultūras (culture) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov”
(TOUR) (Nr.ELRI-129) ietvaros.

Piezīme: tabulu aizpilda tikai tas pretendents, kurš iesniedz Piedāvājumu par Nolikuma 2.1.apakšpunktā minēto iepirkuma priekšmeta 9.daļu

Nr.p k.	Prasība	Pretendenta piedāvātais (aizpilda Pretendents)
1.	Ievietot informāciju par izstrādāto pārrobežu tūrisma produktu un maršrutu aprakstu portālos www.latgale.lv , www.visitlatgale.com .	
2.	Piedalīties 8 projekta radošajās darba grupās Latvijā un Krievijā laika periodā no 2012.gada septembra līdz 2013. gada jūnijam.	
3.	Piedalīties 3 mārketinga plāna (MP) izstrādes darba grupas sanāksmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada jūnija līdz 2012. gada septembrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus MP izstrādes gaitā.	
4.	Piedalīties 2 Rīcības plāna (RP) izstrādes darba grupas sanāksmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada augusta līdz 2012. gada oktobrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus RP izstrādes gaitā.	
5.	Plānot savu darbu saskaņā ar projekta aktivitātēm un laika grafiku;	
6.	Informēt Latgales reģiona uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicināt tos piedalīties apmācību un pieredzes apmaiņas semināros, kā arī citās projekta ietvaros uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;	
7.	Piedalīties diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopot mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju.	
8.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2013.gada 28.jūnijam.	
9.	Sadarbībā ar Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvjiem un Pleskavas apgabala tūrisma speciālistiem, projektā nodarbinātajiem speciālistiem izstrādāt un iekļaut vietējā un reģionālā tūrisma piedāvājumā šādu pārrobežu tūrisma produktu – maršrutu „Kultūras tūrisms” saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem.	

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 10.DAĻU
Dabas (eco) tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR)
(Nr.ELRI-129) ietvaros.

Piezīme: tabulu aizpilda tikai tas pretendents, kurš iesniedz Piedāvājumu par Nolikuma 2.1.apakšpunktā minēto iepirkuma priekšmeta 10.daļu

Nr.p k.	Prasība	Pretendenta piedāvātais (aizpilda Pretendents)
1.	Ievietot informāciju par izstrādāto pārrobežu tūrisma produktu un maršrutu aprakstu portālos www.latgale.lv , www.visitlatgale.com .	
2.	Piedalīties 8 projekta radošajās darba grupās Latvijā un Krievijā laika periodā no 2012.gada septembra līdz 2013. gada jūnijam.	
3.	Piedalīties 3 mārketinga plāna (MP) izstrādes darba grupas sanāksmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada jūnija līdz 2012. gada septembrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus MP izstrādes gaitā.	
4.	Piedalīties 2 Rīcības plāna (RP) izstrādes darba grupas sanāksmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada augusta līdz 2012. gada oktobrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus RP izstrādes gaitā.	
5.	Plānot savu darbu saskaņā ar projekta aktivitātēm un laika grafiku;	
6.	Informēt Latgales reģiona uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicināt tos piedalīties apmācību un pieredzes apmaiņas semināros, kā arī citās projekta ietvaros uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;	
7.	Piedalīties diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopot mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju.	
8.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2013.gada 28.jūnijam.	
9.	Sadarbībā ar Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvjiem un Pleskavas apgabala tūrisma speciālistiem, projektā nodarbinātajiem speciālistiem izstrādāt un iekļaut vietējā un reģionālā tūrisma piedāvājumā šādu pārrobežu tūrisma produktu – maršrutu „Dabas tūrisms” saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem.	

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 11.DAĻU

**Vecākā tūrisma eksperta pakalpojumi projekta „Tour de Latgale and Pskov” (TOUR)
(Nr.ELRI-129) ietvaros.**

Piezīme: tabulu aizpilda tikai tas pretendents, kurš iesniedz Piedāvājumu par Nolikuma 2.1.apakšpunktā minēto iepirkuma priekšmeta 11.daļu

Nr.p.k.	Prasība	Pretendenta piedāvātais (aizpilda Pretendents)
1.	Izveidot darba grupu Rīcības plāna izstrādei ne mazāk kā 8 cilvēku sastāvā, kurā ietilpst ne mazāk kā 5 tūrisma speciālisti no dažādām pašvaldībām un 3 projekta „Tour de Latgale &Pskov” pārstāvji. Noorganizēt ne mazāk kā 2 darba grupas sanāksmes.	
2.	Piedalīties 8 projekta radošajās darba grupās Latvijā un Krievijā laika periodā no 2012.gada septembra līdz 2013. gada jūnijam.	
3.	Piedalīties 3 mārketinga plāna (MP) izstrādes darba grupas sanāksmēs Latvijā laika periodā no 2012.gada jūnija līdz 2012. gada septembrim. Sniegt priekšlikumus un komentārus (MP) izstrādes gaitā.	
4.	Plānot savu darbu saskaņā ar projekta aktivitātēm un laika grafiku;	
5.	Informēt Latgales reģiona uzņēmējus par projekta aktivitātēm, uzaicināt tos piedalīties apmācību un pieredzes apmaiņas semināros, kā arī citās projekta ietvaros uzņēmējiem paredzētajās aktivitātēs;	
6.	Piedalīties diskusijās par mārketinga materiālu izdošanu, apkopot mārketinga materiāliem nepieciešamo informāciju.	
7.	Pakalpojuma nodrošināšanas laiks līdz 2012.gada 28.jūnijam.	
8.	Sadarbībā ar Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvjiem un Pleskavas apgabala tūrisma speciālistiem, projektā nodarbinātajiem speciālistiem, tūrisma ekspertiem izstrādāt Rīcības plānu Latgales-Pleskavas pārrobežu tūrisma maršrutu ieviešanai saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem.	

Pretendents	
--------------------	--

Reģistrācijas Nr.	
Juridiskā adrese	
Faktiskā adrese	
Kontaktpersona	
Vārds, uzvārds	
Amats	
Paraksts	
Zīmogs	

PROJEKTA „TOUR DE LATGALE AND PSKOV” APRAKSTS
(Pretendentam informācijai)



Lai attīstītu sadarbību un izveidotu patstāvīgu tīklu tūrisma nozarē starp Latgales un Pleskavas reģioniem, **Latgales plānošanas reģions (LPR) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam** realizē pārrobežu sadarbības projektu „**Tour de Latgale and Pskov**” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08).

Projekta partneri: Latgales reģiona attīstības aģentūra, Pleskavas apgabala valsts komitejas tūrisma, investīciju un telpiskās plānošanas nodaļa, Pleskavas tūrisma attīstības centrs. Projekta ietvaros tiks īstenotas **dažādas aktivitātes tūrisma attīstības veicināšanai:** izstrādāti starptautisko tūrisma maršruti; noorganizētas radošās darbnīcas; nodrošināta reģiona dalība 10 tūrisma izstādēs Sanktpēterburgā, Viļņā, Rīgā, Igaunijā. Lai nodrošinātu kopējā galamērķa ilgtermiņa pievilcību un ilgtspējību, tiks izstrādāts mārketinga plāns.

Tūrisma infrastruktūras attīstībai tiks labiekārtotas 19 uz ūdens resursiem balstīto atpūtas vietas Latgalē (Aglonas novadā - pie Ciriša ezera, Jaziņu ezera un Šķeltovas ezera, Baltinavas novadā - pie Svāteзера, Balvu novadā - pie Balvu ezera, Dagdas novadā - pie Dagdas ezera, Ežezera un Asūnīcas upes, Ludzas novadā - pie Audeļu ezera, Dziļezera, Nirzas ezera, Lielā ezera un Zvirgzdenes ezera, Pildas, Rundānu, Riebiņu novadā - pie Bicēnu ezera, Rēzeknes pilsētā - pie Kovšu ezera, Viļakas novadā - pie Viļakas ezera) un 7 vietas Pleskavas apgabalā; tiks izvietotas bojas Latgales ezeros; uzstādīti informatīvie stendi un informatīvās zīmes tūrisma objektos Latgalē. Kopējo mārketinga materiālu izstrāde un mārketinga kampaņu organizēšana palielinās abu reģionu atpazīstamību Eiropas Savienībā un Krievijā.

Projekta ilgums: 24 mēneši.

Projekta budžets: 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda *Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam* finansējums un 10 % partneru līdzfinansējums.

PROJEKTA „TŪRISMA ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA LATGALES-UTENAS-VITEBSKAS
PĀRROBEŽU REĢIONOS" APRAKSTS
(Pretendentam informācijai)



Šo projektu finansē Eiropas Savienība
This project is funded by the
European Union

1. Situācijas apraksts

Latgales plānošanas reģions ir Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-1-098 "Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos" (BELLA DVINA 2) vadošais partneris. Kopumā šajā projektā ir iesaistīti 11 partneri, tajā skaitā 2 partneri no Latvijas (Latgales plānošanas reģions un Latgales reģiona attīstības aģentūra), 3 partneri no Lietuvas (Anīkšču rajona pašvaldības administrācija, Utenas tūrisma informācijas centrs un Zarasu rajona pašvaldības administrācija) un 6 no Baltkrievijas (Polockas pilsētas izpildkomiteja, Braslavas rajona izpildkomiteja, Mioru rajona izpildkomiteja, Verhnedvinskas rajona izpildkomiteja, Rossonu rajona izpildkomiteja un Starptautiskās sadarbības attīstības atbalsta iestāde „Interakcija”). Projekta kopējais budžets ir 1 789 387 EUR. No šīs summas 90% - 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

Projekta ilgums: 24 mēneši.

Vispārējais projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību Latgales-Utenas-Vitebskas (LV-LT-BY) pārrobežu reģionā, izmantojot kopēju pārrobežu pieeju tūrisma eksporta un produktu sekmēšanā un sadarbības veicināšanā starp tūrisma sektora speciālistiem.

Specifiskie projekta mērķi: veicināt kopējās tūrisma tradīcijas Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu reģionā, organizējot kopējus tūrisma pasākumus Latgales-Utenas-Vitebskas reģionā, kā arī uzlabot publisko infrastruktūru kopējām ūdens tūrisma aktivitātēm – investēt tūrisma informācijas centru, publisko atpūtas vietu un objektu aprīkojumā un rekonstrukcijas darbos.

Projekts paredz 5 aktivitāšu grupu īstenošanu. Viena no projektā paredzētajām aktivitāšu grupām ir kopējā mārketinga kampaņa Bella Dvina un Baltijas ezeru zemes teritorijām. Mārketinga kampaņas ietvaros ir paredzēts izstrādāt 5 pārrobežu LV-LT-BY tūrisma maršrutus. Kopējo maršrutu izstrāde un popularizēšana lielā mērā sekmēs Latgales, Aukštaitijas un Vitebskas apgabala atpazīstamību un tūristu plūsmas palielināšanu, attīstot gan vietējo, gan arī starptautisko tūrismu.

Līguma projekts 1.-5.iepirkuma priekšmeta daļai

Par TŪRISMA EKSPERTA pakalpojumu sniegšanu
Daugavpilī 2012.gada ____

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, turpmāk tekstā „PASŪTĪTĀJS”, administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, no vienas puses, un

IZPILDĪTĀJS

kopā turpmāk tekstā sauktas „Puses”, pamatojoties uz publiskā iepirkumā Nr. LPR/2012/12/T/BD2/ENPI rezultātiem noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem intelektuālajiem, materiālajiem un tehniskajiem līdzekļiem, ievērojot šī Līguma noteikumus un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) veikt (turpmāk tekstā saukts – PAKALPOJUMS).

1.2. IZPILDĪTĀJS PAKALPOJUMA veikšanā var piesaistīt tikai tās personas un apakšuzņēmējus, kas ir norādīti Piedāvājumā. Pakalpojuma sniegšanā iesaistītās personas un apakšuzņēmējus var mainīt atbilstoši šī Līguma 5.6.apakšpunktā noteiktajam, tikai rakstveidā saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, un to kvalifikācija un darba pieredze nedrīkst būt zemāka par Piedāvājumā norādīto.

2. PAKALPOJUMA nodošanas - pieņemšanas kārtība

2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas PAKALPOJUMU uzsākt uzreiz pēc Līguma parakstīšanas un nodrošināt līdz

2.2. PAKALPOJUMA pabeigšanu un nodošanu Puses noformē ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

2.3. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM paveikto PAKALPOJUMU nodod un iesniedz parakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros.

2.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no nodošanas - pieņemšanas akta par izpildītu PAKALPOJUMU saņemšanas:

2.4.1. pieņem no IZPILDĪTĀJA PAKALPOJUMU, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu un iesniedz vienu tā eksemplāru IZPILDĪTĀJAM;

2.4.2. vai rakstiski izklāsta visus savus iebildumus, pretenzijas, nepieciešamos papildinājumus un labojumus par PAKALPOJUMA izpildi, un iesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu pretenziju. Šādā gadījumā:

2.4.2.1. Puses sastāda un paraksta aktu, kurā vienojas par pasākumiem, kas veicami attiecībā uz nekvalitatīvo PAKALPOJUMU, tā daļu, vai trūkumu novēršanu un labojumu izdarīšanu tajā atbilstoši PASŪTĪTĀJA prasībām un to izpildes termiņiem. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aktā noteiktajos termiņos nodrošināt nepieciešamo pasākumu veikšanu attiecībā uz nekvalitatīvo PAKALPOJUMU vai tā daļu vai arī iesniegt pamatojumu, kādēļ konkrētas PASŪTĪTĀJA prasības objektīvu iemeslu dēļ nevar tikt izpildītas;

- 2.4.2.2. pēc nepieciešamo pasākumu veikšanas attiecībā uz nekvalitatīvo PAKALPOJUMU vai tā daļu IZPILDĪTĀJS atkārtoti iesniedz PAKALPOJUMU PASŪTĪTĀJAM atbilstoši šī Līguma 2.3.punktam, kas veic tā saskaņošanu atbilstoši šī Līguma 2.4. punktā noteiktajai kārtībai.
- 2.5. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums patstāvīgi segt visas izmaksas, kas tam radušās saistībā ar papildinājumiem un labojumiem, kas veicami saskaņā ar PASŪTĪTĀJA norādījumiem attiecībā uz nekvalitatīvi sagatavoto PAKALPOJUMU, par kuru atbilstoši šī Līguma 2.4.2.apakšpunktā noteiktajai kārtībai ir izvirzītas pretenzijas.
- 2.6. Ja PASŪTĪTĀJS atkārtoti konstatē iesniegtā PAKALPOJUMA (tā daļas) neatbilstību kvalitātes prasībām vai IZPILDĪTĀJS saskaņotajos termiņos nenovērš PAKALPOJUMA nepilnības, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA pieņemšanas, kā arī pamatojoties uz Līguma 11.3.1.apakšpunktu, vienpusēji izbeigt šo Līgumu.

3. Līgumcena un norēķinu kārtība

- 3.1. Līgumcena sastāda XXXX (XXXXXXXXXX), neskaitot PVN. PVN ___% ir XXXXX (XXXXXXXXXX). Līguma summa pavisam kopā sastāda XXXX (XXXXXXXXXX).
- 3.2. Šī Līguma 3.1.apakšpunktā norādītā līgumcena ir maksimālā summa, kāda var tikt samaksāta IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu.
- 3.3. Norēķinus par Pakalpojumu PASŪTĪTĀJS veic sekojošā kārtībā:
- 3.3.1. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM avansu 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no Līguma summas, t.i., _____ (_____), t.sk., PVN ___% 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas un attiecīga IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas.
- 3.3.2. Atlikušo Līguma summas daļu, t.i., _____ (_____), t.sk., PVN ___% PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par kvalitatīvi izpildīto PAKALPOJUMU 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA attiecīga rēķina saņemšanas dienas.
- 3.4. Samaksa par Līgumā noteikto PAKALPOJUMU tiek veikta, pārskaitot naudu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas norēķinu kontu.

4. Pušu tiesības un pienākumi

- 4.1. PASŪTĪTĀJA pienākumi:
- 4.1.1. ievērot šī Līguma noteikumus, iespēju robežās nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu informāciju, kas nepieciešama šī Līguma izpildei, kā arī nodrošināt PASŪTĪTĀJA atbildīgo darbinieku līdzdalību šī Līguma izpildē, lai nodrošinātu pienākumu izpildi no PASŪTĪTĀJA puses;
- 4.1.2. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību izskatīt IZPILDĪTĀJA sagatavoto PAKALPOJUMU atbilstību šī Līgumā noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus vai pretenzijas šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;
- 4.1.3. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt IZPILDĪTĀJA atbilstoši šī Līguma prasībām izpildīto PAKALPOJUMU un veikt par tiem samaksu;
- 4.1.4. veikt kontroli par šī Līguma izpildi. Šim mērķim var tikt pieaicināti speciālisti un eksperti.
- 4.2. IZPILDĪTĀJA pienākumi:
- 4.2.1. ievērot šī Līguma noteikumus;
- 4.2.2. darboties PASŪTĪTĀJA projekta vadītāja tiešā pakļautībā un pēc PASŪTĪTĀJA projekta vadītāja pieprasījuma sniegt PASŪTĪTĀJA pieprasīto informāciju rakstiski ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA projekta vadītāja;
- 4.2.3. uzņemties atbildību par normatīvo aktu ievērošanu;
- 4.3. Puses apņemas nekavējoties rakstveidā informēt viena otru par jebkādam grūtībām šī Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu PAKALPOJUMA veikšanu un Līguma izpildi.

4.4. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties šajā Līgumā minēto pienākumu izpildi.

4.5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekami daudz darbinieku un nepieciešamo materiālo resursu, kā arī citu līdzekļu, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus šajā Līgumā noteiktos pienākumus.

4.6. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tā darbinieki vai citas personas, kas ir vai būs iesaistīti šī Līguma izpildē ir vai tiks iepazīstināti ar nosacījumiem par konfidencialitāti pirms darba uzsākšanas.

4.7. Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otras Puses spējas izpildīt savas saistības) liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi, termiņš otras Puses saistību izpildei tiek pagarināts par pirmās Puses nokavēto laikposmu. Pusei, kura prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otras Puses saistību izpildes nokavējuma faktu.

5. Pušu sadarbība un pilnvarotās personas

5.1. Šī Līguma izpildei katra Puse nozīmē vienu vai vairākus pārstāvjus, kuru pienākums ir vadīt un sekot šī Līguma izpildei, tai skaitā pārbaudīt un pieņemt PAKALPOJUMU, informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru Pusi.

5.2. PASŪTĪTĀJA nozīmētais (-tie) pārstāvis (-vji): _____, tālrunis: _____, fakss: _____, e-pasta adrese: _____.

5.3. IZPILDĪTĀJA nozīmētais (-tie) pārstāvis (-vji): _____, tālrunis: _____, fakss: _____, e-pasta adrese: _____.

5.4. Pārstāvju nomainīšanas gadījumā otra Puse par to tiek rakstveidā informēta 3 (trīs) darba dienu laikā.

5.5. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) šī Līguma sakarā tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu vai oficiālo e-pasta adresi, vai nodota personīgi otrai Pusei, ko tas apstiprina ar parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad uzskatāms, ka šāds sūtījums ir saņemts 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā. Visi paziņojumi Pusēm tiek nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām adresēm.

5.6. IZPILDĪTĀJS PAKALPOJUMA izpildei apņemas nodrošināt profesionālu kvalificētu personālu un ekspertus, kas norādīts tā Piedāvājumā. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus IZPILDĪTĀJA ietekmes (piemēram, darbinieka slimība), rodas nepieciešamība atsaukt vai aizstāt Piedāvājumā norādīto personālu, IZPILDĪTĀJS nekavējoties nodrošina citu personu ar pielīdzināmu vai augstāku kvalifikāciju, iepriekš to rakstveidā saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.

5.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, norādot iemeslus, noraidīt IZPILDĪTĀJA piedāvāto personu un pieprasīt IZPILDĪTĀJAM nodrošināt citu, kurai ir PASŪTĪTĀJAM pieņemama kvalifikācija un pieredze. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS nodrošina noraidītā darbinieka aizstāšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma par citas personas nodrošināšanu saņemšanas dienas.

6. Līguma izpilde

6.1. IZPILDĪTĀJS ir izpildījis šī Līguma saistības pēc visu šajā Līgumā un tā pielikumos norādīto PAKALPOJUMU izpildes atbilstoši šī Līguma 2.1.punktā noteiktajiem nodošanas termiņiem, to saskaņošanas atbilstoši šī Līguma 2.2.punktā noteiktajai kārtībai un pieņemšanas, ko apliecina Pušu parakstīti pieņemšanas – nodošanas akti.

6.2. PASŪTĪTĀJS izpildījis šī Līguma saistības pēc šī Līguma 3.punktā noteikto maksājumu veikšanas.

7. Pušu atbildība

7.1. IZPILDĪTĀJS garantē, ka PAKALPOJUMU veiks rūpīgi, profesionāli un prasmīgi. IZPILDĪTĀJS apņemas novērst jebkuru neatbilstību ar noteikumu, ka PASŪTĪTĀJS rakstveidā informē IZPILDĪTĀJU šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

7.2. Noteikto termiņu, par kuriem Puses ir vienojušās saskaņā ar šī Līguma 2.1. punktu, neievērošanas gadījumā IZPILDĪTĀJS apņemas maksāt līgumsodu 0,2 % apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītas Līguma summas par katru nokavēto dienu.

7.3. Līgumsoda samaksa šī Līguma 7.3.punktā norādītajā gadījumā neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no tā saistību pilnīgas izpildes.

7.4. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par veikto PAKALPOJUMU kvalitāti.

7.5. Ja PASŪTĪTĀJS izbeidz šo Līgumu sakarā ar šī Līguma 11.3.1.apakšpunktā minētajiem apstākļiem, kā arī ja IZPILDĪTĀJS atkāpjas no šī Līguma bez tiesiska pamata, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) dienu laikā atgriež visu avansa summu un samaksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās līgumcenas.

8. Konfidencialitātes nosacījumi

8.1. Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas kļuvusi zināma Līguma rezultātā un var kaitēt Pušu interesēm. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.

9. Nepārvaramas varas apstākļi

9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

9.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

10. Strīdu izskatīšanas kārtība

10.1. Puses domstarpības, kas saistītas ar šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina vienošanās ceļā. Vienošanās noformē rakstveidā.

10.2. Ja Puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

10.3. Strīdi vai domstarpības Pušu starpā neatbrīvo tos no saistību, kas noteiktas šajā Līgumā, izpildes.

11. Noslēguma noteikumi

11.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses, un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.

11.2. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstveidā. Grozījumi un papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un tie kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ar vienusējū paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja:

11.3.1. IZPILDĪTĀJS nepilda šī Līguma noteikumus un neveic PAKALPOJUMU atbilstoši šī Līguma noteikumiem un PASŪTĪTĀJA norādījumiem;

11.3.2. ir stājies spēkā tiesas spriedums par IZPILDĪTĀJA atzīšanu par maksātnespējīgu;

11.4. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējusi starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu.

11.5. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.6. Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruna, faksa numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

11.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

11.8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajam personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

11.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ____ (_____) lapām ar pielikumiem kopā uz ____ (_____) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai PUSEI pa vienam eksemplāram.

Līguma Nr. _____
1.pielikums

PAKALPOJUMA tehniskā specifikācija

Tiks papildināts saskaņā ar piedāvājumu

Pušu paraksti

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

/I.Maļina- Tabūne/

Z.V.

Z.V.

Līguma projekts 6.-11.iepirkuma priekšmeta daļai

Par TŪRISMA EKSPERTA pakalpojumu sniegšanu

Daugavpilī

2012.gada __ _____

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, turpmāk tekstā „PASŪTĪTĀJS”, administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikumu, no vienas puses, un

IZPILDĪTĀJS

kopā turpmāk tekstā sauktas „Puses”, pamatojoties uz publiskā iepirkumā Nr. LPR/2012/12/T/BD2/ENPI rezultātiem noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt tūrisma eksperta pakalpojumus. (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas pievienota Pielikumā Nr.1.

1.2. IZPILDĪTĀJS PAKALPOJUMA veikšanā var piesaistīt tikai tās personas un apakšuzņēmējus, kas ir norādīti Piedāvājumā. Pakalpojuma sniegšanā iesaistītās personas un apakšuzņēmējus var mainīt atbilstoši šī Līguma 5.6.apakšpunktā noteiktajam, tikai rakstveidā saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, un to kvalifikācija un darba pieredze nedrīkst būt zemāka par Piedāvājumā norādīto.

2. PAKALPOJUMA nodošanas - pieņemšanas kārtība

2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas PAKALPOJUMU uzsākt uzreiz pēc Līguma parakstīšanas un nodrošināt līdz PAKALPOJUMA daļas pabeigšanu, kas saistīta ar maršruta/ rīcības plāna apraksta izstrādi, IZPILDĪTĀJS apņemas pabeigt līdz.....

2.2. PAKALPOJUMA daļas pabeigšanu, kas saistīta ar maršruta/ rīcības plāna apraksta izstrādes pabeigšanu un nodošanu Puses noformē ar pieņemšanas – nodošanas aktu Nr.1. Pēc atlikušās PAKALPOJUMA daļas pabeigšanas tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas aktu Nr.2.

2.3. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM paveikto PAKALPOJUMA daļu nodod un iesniedz parakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu (attiecīgi Nr.1 vai Nr.2) 2 (divos) eksemplāros.

2.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no nodošanas - pieņemšanas akta par izpildītu PAKALPOJUMA daļu saņemšanas:

2.4.1. pieņem no IZPILDĪTĀJA PAKALPOJUMA daļu, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu un iesniedz vienu tā eksemplāru IZPILDĪTĀJAM;

2.4.2. vai rakstiski izklāsta visus savus iebildumus, pretenzijas, nepieciešamos papildinājumus un labojumus par PAKALPOJUMA daļas izpildi, un iesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu pretenziju. Šādā gadījumā:

2.4.2.1. Puses sastāda un paraksta aktu, kurā vienojas par pasākumiem, kas veicami attiecībā uz nekvalitatīvo PAKALPOJUMU vai tā daļas trūkumu novēršanu un labojumu izdarīšanu tajā atbilstoši PASŪTĪTĀJA prasībām un to izpildes termiņiem. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aktā noteiktajos termiņos nodrošināt nepieciešamo pasākumu veikšanu attiecībā uz nekvalitatīvo PAKALPOJUMU vai tā daļu vai arī iesniegt pamatojumu, kādēļ konkrētas PASŪTĪTĀJA prasības objektīvu iemeslu dēļ nevar tikt izpildītas;

2.4.2.2. pēc nepieciešamo pasākumu veikšanas attiecībā uz nekvalitatīvo PAKALPOJUMU vai tā daļu IZPILDĪTĀJS atkārtoti iesniedz PAKALPOJUMU PASŪTĪTĀJAM atbilstoši šī Līguma 2.3.punktam, kas veic tā saskaņošanu atbilstoši šī Līguma 2.4. punktā noteiktajai kārtībai.

2.5. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums patstāvīgi segt visas izmaksas, kas tam radušās saistībā ar papildinājumiem un labojumiem, kas veicami saskaņā ar PASŪTĪTĀJA norādījumiem attiecībā

uz nekvalitatīvi sagatavoto PAKALPOJUMU, par kuru atbilstoši šī Līguma 2.4.2.apakšpunktā noteiktajai kārtībai ir izvirzītas pretenzijas.

2.6. Ja PASŪTĪTĀJS atkārtoti konstatē iesniegtā PAKALPOJUMA (tā daļas) neatbilstību kvalitātes prasībām vai IZPILDĪTĀJS saskaņotajos termiņos nenovērs PAKALPOJUMA nepilnības, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA pieņemšanas, kā arī, pamatojoties uz Līguma 11.3.1.apakšpunktu, vienpusēji izbeigt šo Līgumu.

3. Līgumcena un norēķinu kārtība

3.1. Līgumcena sastāda EUR XXXX (XXXXXXXX), neskaitot PVN. PVN 22% ir EUR XXXXX (XXXXXXXX). Līguma summa pavisam kopā sastāda LVL XXXX (XXXXXXXX).

3.2. Šī Līguma 3.1.apakšpunktā norādītā līgumcena ir maksimālā summa, kāda var tikt samaksāta IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu.

3.5. Norēķinus par Pakalpojumu PASŪTĪTĀJS veic sekojošā kārtībā:

3.5.1. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 50% (piecdesmit procenti) apmērā no Līguma summas, t.i., EUR _____ (_____), t.sk., PVN 22% 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu pieņemšanas – nodošanas akta Nr.1 abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.

3.5.2. Atlikušo Līguma summas daļu, t.i., EUR _____ (_____), t.sk., PVN 22% PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu pieņemšanas – nodošanas akta Nr.2 abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

3.6. Samaksa par Līgumā noteikto PAKALPOJUMU tiek veikta eiro (EUR), pārskaitot naudu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas norēķinu kontu.

3.7. Visi ar PAKALPOJUMA veikšanu saistītie izdevumi, kas IZPILDĪTĀJAM rodas, nodarbinot PAKALPOJUMA izpildē iesaistīto personālu un ekspertus, ir iekļauti šī Līguma 3.1.apakšpunktā norādītajā cenā.

4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1. PASŪTĪTĀJA pienākumi:

4.1.1. ievērot šī Līguma noteikumus, iespēju robežās nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu informāciju, kas nepieciešama šī Līguma izpildei un ir tā rīcībā, kā arī nodrošināt PASŪTĪTĀJA atbildīgo darbinieku līdzdalību šī Līguma izpildē, lai nodrošinātu pienākumu izpildi no PASŪTĪTĀJA puses;

4.1.2. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību izskatīt IZPILDĪTĀJA sagatavoto PAKALPOJUMU atbilstību šī Līgumā noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus vai pretenzijas šajā Līgumā noteiktajā kārtībā (ja PAKALPOJUMS neatbilst prasībām);

4.1.3. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt IZPILDĪTĀJA atbilstoši šī Līguma prasībām izpildītos PAKALPOJUMUS un veikt par tiem samaksu (ja PAKALPOJUMS atbilst prasībām);

4.1.4. veikt kontroli par šī Līguma izpildi. Šim mērķim var tikt pieaicināti speciālisti un eksperti.

4.2. IZPILDĪTĀJA pienākumi:

4.2.1. ievērot šī Līguma noteikumus, veikt PAKALPOJUMU šajā Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā un atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādījumiem;

4.2.2. darboties PASŪTĪTĀJA projekta vadītāja tiešā pakļautībā un pēc PASŪTĪTĀJA projekta vadītāja pieprasījuma sniegt PASŪTĪTĀJA pieprasīto informāciju rakstiski ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA projekta vadītāja;

4.2.3. uzņemties atbildību par normatīvo aktu ievērošanu, uzņemoties pilnu atbildību par jebkurām tiesiskām vai finansiālām sekām šajā sakarā.

4.3. Puses apņemas nekavējoties rakstveidā informēt viena otru par jebkādam grūtībām šī Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu PAKALPOJUMA veikšanu un Līguma izpildi.

4.4. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties šajā Līgumā minēto pienākumu izpildi.

4.5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem.

4.6. Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otras Puses spējas izpildīt savas saistības) liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi, termiņš otras Puses saistību izpildei tiek pagarināts par pirmās Puses nokavēto laikposmu. Pusei, kura prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otras Puses saistību izpildes nokavējuma faktu.

5. Pušu sadarbība un pilnvarotās personas

5.1. Šī Līguma izpildei katra Puses nozīmē pārstāvjus, kuru pienākums ir vadīt un sekot šī Līguma izpildei, tai skaitā pārbaudīt un pieņemt PAKALPOJUMU, informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru Pusi.

5.2. PASŪTĪTĀJA nozīmētais pārstāvis: Projekta vadītāja

5.3. IZPILDĪTĀJA nozīmētais pārstāvis: _____, tālrunis: ..., mob. _____, fakss: _____, e-pasta adrese: _____.

5.4. Pārstāvju nomainīšanas gadījumā otra Puse par to tiek rakstveidā informēta 3 (trīs) darba dienu laikā.

5.5. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) šī Līguma sakarā tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu vai oficiālo e-pasta adresi, vai nodota personīgi otrai Pusei, ko tas apstiprina ar parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad uzskatāms, ka šāds sūtījums ir saņemts 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā. Visi paziņojumi Pusēm tiek nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām adresēm.

5.6. IZPILDĪTĀJS PAKALPOJUMA izpildei apņemas nodrošināt profesionālu kvalificētu personālu un ekspertus, kas norādīts tā Piedāvājumā. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus IZPILDĪTĀJA ietekmes (piemēram, darbinieka slimība), rodas nepieciešamība atsaukt vai aizstāt Piedāvājumā norādīto personālu, IZPILDĪTĀJS nekavējoties nodrošina citu personu ar pielīdzināmu vai augstāku kvalifikāciju, iepriekš to rakstveidā saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.

5.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, norādot iemeslus, noraidīt IZPILDĪTĀJA piedāvāto personu un pieprasīt IZPILDĪTĀJAM nodrošināt citu, kurai ir PASŪTĪTĀJAM pieņemama kvalifikācija un pieredze. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS nodrošina noraidītā darbinieka aizstāšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma par citas personas nodrošināšanu saņemšanas dienas.

6. Līguma izpilde

6.1. IZPILDĪTĀJS ir izpildījis šī Līguma saistības pēc visu šajā Līgumā un tā pielikumā norādīto PAKALPOJUMU izpildes atbilstoši šī Līguma 2.1.punktā noteiktajiem nodošanas termiņiem, to saskaņošanas atbilstoši šī Līguma 2.2.punktā noteiktajai kārtībai un pieņemšanas, ko apliecina Pušu parakstīti pieņemšanas – nodošanas akti.

6.2. PASŪTĪTĀJS izpildījis šī Līguma saistības pēc šī Līguma 3.punktā noteikto maksājumu veikšanas.

7. Pušu atbildība

7.1. IZPILDĪTĀJS garantē, ka Pakalpojumu veiks rūpīgi, profesionāli un prasmīgi. IZPILDĪTĀJS apņemas novērst jebkuru neatbilstību ar noteikumu, ka PASŪTĪTĀJS rakstveidā informē IZPILDĪTĀJU šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

7.2. Noteikto termiņu, par kuriem Puses ir vienojušās saskaņā ar šī Līguma 2.1. punktu, neievērošanas gadījumā IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, tas apņemas maksāt līgumsodu 0,2 % apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītas Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.

7.3. Līgumsoda samaksa šī Līguma 7.3.punktā norādītajā gadījumā neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no tā saistību pilnīgas izpildes.

7.4. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par veikto PAKALPOJUMU kvalitāti.

8. Konfidencialitātes nosacījumi

8.1. Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas kļuvusi zināma Līguma rezultātā un var kaitēt Pušu interesēm. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.

9. Nepārvaramas varas apstākļi

9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

9.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

10. Strīdu izskatīšanas kārtība

10.1. Puses domstarpības, kas saistītas ar šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina vienošanās ceļā. Vienošanās noformē rakstveidā.

10.2. Ja Puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

10.3. Strīdi vai domstarpības Pušu starpā neatbrīvo tos no saistību, kas noteiktas šajā Līgumā, izpildes.

11. Noslēguma noteikumi

11.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses, un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.

11.2. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstveidā. Grozījumi un papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un tie kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja tam ir būtisks iemesls, tajā skaitā:

11.3.1. IZPILDĪTĀJS nepilda šī Līguma noteikumus un neveic PAKALPOJUMU atbilstoši šī Līguma noteikumiem un PASŪTĪTĀJA norādījumiem;

11.3.2. tam mainījās apstākļi (finansējums, nepieciešamība, utt.).

11.4. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējusi starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu.

11.5. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.6. Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruna, faksa numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse

neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

11.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

11.8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajam personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

11.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz (.....) lapām tajā skaitā tā 2 pielikumi, 1.pielikums uz (.....) lapām, 2.pielikums uz ... (...) lapas, un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai PUSEI pa vienam eksemplāram.

12. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS:

Latgales plānošanas reģions

Administrācijas vadītāja

/I.Maļina- Tabūne/

Z.V.

IZPILDĪTĀJS:

Z.V.

Līguma Nr. _____
1.pielikums

PAKALPOJUMA tehniskā specifikācija

Tiks papildināts saskaņā ar piedāvājumu

Pušu paraksti

PASŪTĪTĀJS:

/I.Maļina- Tabūne/

Z.V.

IZPILDĪTĀJS:

Z.V.